MUNICIPIO DE VACARIA

MINUTA DE CONTRATO

O MUNICIPIO DE VACARIA, pessoa juridica de direito pablico, com sede administrativa na
Rua Ramiro Barcelos, n°® 915, inscrito no CNPJ sob o n°® 87.866.745/0001-16, neste ato
representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. ELOI POLTRONIERI, brasileiro, casado,
pedagogo, residente e domiciliado nesta Cidade de Vacaria, RS, inscrito no CPF sob o n°
659.727.400-87, doravante denominado MUNICIPIO, e, de outro lado, a empresa , pessoa
juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n°® , com sede na Rua , n°, bairro , no
Municipio de , , neste ato representada pelo , Sr. , brasileiro, , residente e domiciliado no
Municipio de , , inscrito no CPF sob n°, doravante denominada EMPREITEIRA, celebram o
presente CONTRATO, com base na Tomada de Precos n° 11/2015 e com fundamento na Lei
Federal n°® 8.666/93, mediante o estabelecimento das seguintes clausulas e condi¢des:

12 - O MUNICIPIO contrata a EMPREITEIRA, sob o regime de empreitada global,
compreendendo materiais, mao de obra, ferramentas e equipamentos necessarios para
execucao de obra completa de parque do aeroporto, com perimetro de 3,66ha, dentro de um
todo de 100ha, onde funcionava o antigo aeroporto, no Municipio de Vacaria/RS, em estrita
consonancia com o memorial descritivo e técnico, projetos, cronograma fisico e financeiro e
planilha orcamentaria, os quais estdo juntados no processo licitatério supracitado, mas que
ficam fazendo parte integrante deste instrumento como se no mesmo estivessem transcritos
e gue deverao ser observados com rigor.

§ 1° - Os servicos a serem executados compreendem mao de obra, material, ferramentas e
equipamentos necessarios para que todos o0s servi¢cos sejam desenvolvidos com qualidade
e seguranca fornecidos pela EMPREITEIRA, sob sua Unica responsabilidade.

§ 2° - A EMPREITEIRA devera deixar o local limpo e organizado apo0s a conclusdo dos
servicos, recolhendo todo e qualquer residuo de material que restar.

§ 3° - A EMPREITEIRA devera proporcionar prote¢ao coletiva e sinalizagdo obrigatoria de
adverténcia de obra, prevendo a adocdo de medidas que evitem a ocorréncia de
desmoronamentos, deslizamentos, projecdo de materiais, acidentes com pessoas,
maquinas, equipamentos e veiculos, sendo a Unica e exclusiva responsavel pela
ocorréncia de quaisquer tipos de eventos danosos, nos termos do subitem 2.7 da Tomada
de Precos n° 11/2015.

8§ 4° - A EMPREITEIRA devera fornecer os materiais, 0 pessoal especializado e o0s
equipamentos necessarios para a execucao da obra, sendo a Unica e exclusiva responsavel
pelos mesmos.

§ 5° - A EMPREITEIRA devera recuperar as areas e os bens néo incluidos na obra e deixa-
los em seu estado original, caso, durante a execuc¢do dos servicos, venha a danifica-los.

8§ 6° - A EMPREITEIRA devera refazer, as suas expensas, 0S servicos executados em
desacordo com o estabelecido neste contrato, no edital da licitacdo e documentos anexos,
bem como os servigos que apresentarem defeitos de material ou vicio de construcdo, de
acordo com a legislagéo aplicavel.

§ 7° - A EMPREITEIRA deverd executar 0s servicos com estrita observancia as legislacdes
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Federal, Estadual e Municipal, cumprindo as determina¢cdes dos poderes publicos,
mantendo o local da obra sempre limpo e nas melhores condi¢cbes de seguranca, higiene e
disciplina.

§ 8° - A EMPREITEIRA devera fornecer equipamentos de prote¢do individual a todas as
pessoas envolvidas na obra.

§ 9° - A EMPREITEIRA deve fornecer os meios mecanicos que forem necessarios ao
desempenho da execuc¢éo da obra, todo o material, bem como a méo de obra, ferramentas
e equipamentos para execucao, ou seja, devera possuir em seu quadro de funcionarios
pessoal capacitado e meios para desenvolver o servigo e efetuar a limpeza diaria do local
logo apos o término dos trabalhos.

8 10 — A obra somente sera liberada apos vistoria, fiscalizagdo e medicdo a cargo da
Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo.

§ 11 — A EMPREITEIRA é obrigada a aceitar nas mesmas condi¢cdes contratuais, 0s
acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarias na obra em até 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

§ 12 — O MUNICIPIO podera se utilizar dos beneficios do art. 57 da lei n° 8.666/93, caso
tenha interesse.

22 - O preco global estipulado para a execugéo da obra relativa ao objeto deste contrato é de
R$ (), sendo que desta importancia R$ () correspondem aos materiais e R$ ()
correspondem a mao de obra.

32 - Os pagamentos serdo efetuados mensalmente, de acordo com o cronograma fisico-
financeiro, apos liberacdo da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo — SMPU.

§ 1° - Sera retido em cada parcela o percentual de 5% (cinco por cento) do valor a ser
recebido pela EMPREITEIRA, todavia, da ultima parcela sera retido o percentual de 40%
(quarenta por cento) do valor da mesma, como garantia do pagamento do INSS, sendo que
referidos valores serdo restituidos apos a apresentacao da respectiva Certiddo Negativa de
Débitos - CND.

§ 2° - A liberacdo da obra sera feita mediante vistoria, fiscalizacdo e medicdo a cargo da
Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, que ao final emitirA o Termo de
Recebimento Provisorio.

§ 3° - Apés a devida fiscalizacdo e aprovacdo da adequacgdo e qualidade da obra, a
Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo emitird o Termo de Recebimento
Definitivo.

§ 4° - O pagamento das parcelas estara condicionado a apresentagédo pela EMPREITEIRA
de copias das folhas de pagamento e das guias de recolhimento das obrigacdes sociais e
previdenciarias de todos os seus funcionarios, sob pena de retencdo até a competente
regularizagéo.
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§ 5° - A obra somente sera recebida apos a limpeza do local e retirada de todos os entulhos
gue restarem.

8 6° - O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil da
EMPREITEIRA pela solidez e seguranca da obra, nem ético-profissional pela perfeita
execucédo do contrato.

43 — O prazo de vigéncia deste contrato € de 04 (quatro) meses, a contar da data de
emissao do Termo de Inicio da Obra, podendo ser prorrogado, justificadamente, a critério do
MUNICIPIO.

§ 1° - O prazo impreterivel para a execucdo da obra completa é de 04 (quatro) meses, a
contar da data do Termo de Inicio da Obra, momento no qual estara totalmente encerrada a
relacdo contratual existente entre as partes, independentemente de notificacdo ou prévio
aviso.

§ 2° - Ao final da obra a EMPREITEIRA devera efetuar a limpeza total do local, sob pena de
multa de 01% (um por cento) do valor total do contrato.

52 - Cabera ao Secretario Municipal de Planejamento e Urbanismo, ou a servidor
expressamente desighado, a fiscalizacdo da execucdo da empreitada, podendo a qualquer
momento embargar no todo ou em parte as fases de execucdo, sendo que a EMPREITEIRA
s6 dara continuidade nos trabalhos apés autorizagé@o por escrito.

Paragrafo Unico: A EMPREITEIRA deverd, quando da execugdo do presente instrumento,
nomear e apresentar um profissional técnico para acompanhar os trabalhos, sendo este o
responsavel por receber o fiscal do MUNICIPIO, visando dirimir todas as duvidas para o
bom andamento dos trabalhos.

62 - A EMPREITEIRA ficaréd responséavel pelo prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data
final do recebimento, a realizar qualquer reparo por defeitos ou inconformidades
apresentados na obra, oriundos da execuc¢éao dos trabalhos.

Paragrafo Unico: Caso sejam constatados defeitos ou irregularidades na obra dentro do
prazo previsto no caput desta clausula, o MUNICIPIO notificara a EMPREITEIRA para que
corrija as inconformidades, sendo que no caso da mesma ndo cumprir o solicitado, o
MUNICIPIO efetuar4 os consertos necessarios e cobrara judicialmente os custos das
correcdes, acrescidos da multa de 20% (vinte por cento).

72 - Caberd a EMPREITEIRA fornecer toda a mao de obra, materiais, ferramentas e todos
0S equipamentos necessarios para a execuc¢ao dos servicos, bem como refazer, corrigir ou
reparar qualquer servico impugnado pela fiscalizacdo e efetuar a substituicdo de material
inadequado, sem que isso venha a incorrer em énus para o0 MUNICIPIO.

82 - Os encargos sociais, fiscais, previdenciarios, comerciais, trabalhistas, tributérios, fretes,
tarifas, descargas, transportes, materiais, responsabilidade civil por acidentes e demais
despesas incidentes ou que venham a incidir sobre o objeto do contrato sdo de inteira
responsabilidade da EMPREITEIRA.
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§ 1° - A EMPREITEIRA é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execuc¢éo deste contrato.

§ 2° - E de exclusiva responsabilidade da EMPREITEIRA o cumprimento dos direitos
trabalhistas de seus empregados, devendo ressarcir prejuizos causados ao MUNICIPIO
caso 0 mesmo venha a ser condenado subsidiariamente ou solidariamente em eventual
reclamatéria trabalhista.

§ 3° - A inadimpléncia por parte da EMPREITEIRA, com referéncia aos encargos
trabalhistas, fiscais e comerciais, ndo transfere ao MUNICIPIO a responsabilidade pelo seu
pagamento, nem podera onerar o objeto do contrato.

92 - No presente ato de assinatura, a EMPREITEIRA comprova a prestacao de garantia de
5% (cinco por cento) do valor total do contrato, em favor do MUNICIPIO, através de, por
meio, , no valor de R$ (), em conformidade com o subitem 10.11 da Tomada de Precos n°
11/2015.

§ 1° - A garantia prestada sera liberada ou restituida, ao término da vigéncia deste contrato,
se ndo utilizada nas formas no paragrafo terceiro do artigo 86, da Lei Federal n° 8.666/93.

§ 2° - A garantia revertera em favor do MUNICIPIO, no caso de rescisdo do contrato por
culpa exclusiva da EMPREITEIRA, sem prejuizo da indenizacdo por perdas e danos
porventura cabivel.

§ 3° - Se a garantia for prestada em moeda corrente nacional, quando devolvida sera
atualizada monetariamente.

§ 4° - A garantia somente sera liberada ap6s o termo da vigéncia deste contrato.

§ 5° - Caso este contrato seja prorrogado, a EMPREITEIRA devera providenciar a
prorrogacédo da garantia.

102 - O MUNICIPIO podera aplicar a EMPREITEIRA as penalidades previstas no item 9 da
Tomada de Precos n° 11/2015, a seguir descritas:

| — ADVERTENCIA: que podera ser aplicada nas seguintes hipéteses:
a) Descumprimento das obrigacGes assumidas contratualmente ou na licitacdo, desde que
ndo acarrete prejuizos para a entidade, independentemente da aplicagdo de multa

moratoria;

b) Outras ocorréncias que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento dos
servicos da entidade, independentemente da aplicacdo de multa moratoria.

Il — MULTA: o MUNICIPIO podera aplicar & EMPREITEIRA multa moratéria e multa por
inexecucédo contratual:

a) MULTA MORATORIA: a multa moratdria podera ser cobrada pelo atraso injustificado, ou
execucdo em desacordo com o solicitado no objeto ou de prazos estipulados no Edital para
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0S compromissos assumidos:

a.1l) A multa moratoria serd de 0,50% (cinquenta centésimos por cento) por dia corrido de
atraso, sobre o valor da NOTA DE EMPENHO, até o maximo de 05 (cinco) dias de atraso.
ApOs esse prazo, podera, também, ser rescindido o contrato e/ou imputada a
EMPREITEIRA a pena prevista no inc. Ill.

a.2) A multa moratoria sera de 0,50% (cinquenta centésimos por cento) pela entrega em
desacordo com as exigéncias do edital, sobre o valor total da NOTA DE EMPENHO, por
infracdo, com prazo de até 05 (cinco) dias consecutivos para a efetiva adequacdo. Apos
(duas) infracdes e/ou apOs o prazo para adequacgdo, podera, também, ser rescindido o
contrato e/ou imputada a EMPREITEIRA a pena prevista no inc. lll.

b) MULTA POR INEXECUCAO CONTRATUAL

b.1) A multa por inexecugdo contratual poderd ser aplicada no percentual de 10% (dez por
cento) ao més, pré-rata-dia, sobre a respectiva fatura, acrescida de correcdo monetaria e
juros de 12 (doze por cento) ao ano.

b.2) O atraso injustificado na assinatura do contrato ou a rescisdo do mesmo por culpa da
contratada implicard em multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta, até o
méximo de 05 (cinco) dias de atraso. Apés esse prazo, poderd, também, ser rescindido o
contrato e/ou imputada a EMPREITEIRA a pena prevista no inc. Ill.

Il — SUSPENSAO: a suspensdo temporaria do direito de licitar e contratar com o Municipio
de Vacaria/RS destina-se aos inadimplentes culposos que prejudicarem a execucao do
contrato por fatos graves, cabendo defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis da data do
recebimento da intimag&o, podendo ser aplicada nas seguintes hipoteses e pelos seguintes
periodos:

a) Por 6 (seis) meses:

a.l) Atraso no cumprimento das obrigagbes assumidas, que tenham acarretado prejuizo ao
MUNICIPIO.

a.2) Execucdo insatisfatoria do contrato, se antes tiver havido aplicacdo da sancdo de
adverténcia.

b) Por 1 (um) ano:
b.1) Na ocorréncia de qualquer ato ilicito praticado pela licitante visando frustrar seus
objetivos ou que inviabilize a licitagdo, resultando na necessidade de promover novo

procedimento licitatorio.

b.2) Recusar-se a assinar o Termo de Contrato e Retirar a Nota de Empenho dentro do
prazo estabelecido.

¢) Por 2 (dois) anos quando a licitante ou contratada:
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c.1) Se recusar a fornecer informacdes suficientes ou fornecé-las inadequadamente;

c.2) Cometer atos ilicitos que acarretem prejuizo ao MUNICIPIO, ensejando a resciséo do
contrato;

c.3) Tiver sofrido condenacao definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

c.4) Apresentar ao MUNICIPIO qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em
parte, para participar da licitacdo;

c.5) Demonstrar, a qualquer tempo, ndo possuir idoneidade para licitar e contratar com o
MUNICIPIO.

IV - DECLARACAO DE INIDONEIDADE: a declaracdo de inidoneidade para licitar e
contratar com a Administracdo Publica sera proposta se anteriormente for constatada uma
das seguintes hipoteses:

a) Ma-fé, acbes maliciosas e premeditadas em prejuizo do MUNICIPIO;
b) Evidéncia de atuacdo com interesses escusos;
¢) Reincidéncia de faltas ou aplicagédo sucessiva de outras penalidades.

§1° — Ocorrendo as situagdes acima expostas, 0 MUNICIPIO podera aplicar a Declaragéo de
Inidoneidade para Licitar e Contratar com toda a Administracdo Publica, enquanto durarem
0s motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovia a reabilitagdo perante o
Municipio, que sera concedida ap6s 02 (dois) anos de sua aplicagéao.

§ 2° — Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada (quando houver), além
da perda desta, respondera a EMPREITEIRA pela sua diferenca, que sera descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pelo MUNICIPIO ou cobrada judicialmente.

8§ 3° — As sancbes previstas nos incisos |, Il e IV poderdo ser aplicadas juntamente com o
inciso Il, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05
(cinco) dias uteis.

§ 4° — A sancao prevista no inc. IV desta clausula € da competéncia exclusiva do Secretéario
Municipal ou Prefeito Municipal, conforme o caso, facultada a defesa do interessado no
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitacdo
ser requerida apés 02 (dois) anos de sua aplicacao.

§ 5° — As sancg0es previstas nos inc. Il e IV desta clausula poderdo também ser aplicadas as
empresas ou profissionais que, em razao dos contratos regidos pela lei 8.666/93:

| — Tenham sofrido condenacéo definitiva por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

Il — Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

Il — Demonstrem n&do possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de
atos ilicitos praticados.

8§ 6° - As penalidades previstas neste contrato poderdo ser aplicadas isoladas ou
cumulativamente, sem prejuizos de outras san¢fes cabiveis.

§ 7° — Constituem motivo para rescisédo contratual:
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I — O ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificacdes, projetos ou prazos;

Il — O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagfes, projetos e prazos;

lll — a lentiddo do seu cumprimento, levando a Administracdo a comprovar a impossibilidade
da concluséo da obra, do servigco ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

IV — o atraso injustificado no inicio da obra, servigo ou fornecimento;

V — a paralisagdo da obra, do servico ou do fornecimento, sem justa causa e prévia
comunicacado a Administracao;

VI — a subcontratacéo total do seu objeto, a associagéo do contratado com outrem, a cesséo
ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fuséo, ciséo ou incorporacao;

VIl — o desatendimento das determinacdes regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execuc¢do, assim como as de seus superiores;

VIII — o cometimento reiterado de faltas na sua execuc¢éo, anotadas na forma do § 1o do art.
67 da Lei 8.666/93;

IX — a decretacéo de faléncia ou a instauracdo de insolvéncia civil;

X — a dissolucéo da sociedade ou o falecimento do contratado;

XI — a alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
prejudique a execugédo do contrato;

Xl — razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado o
contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

XIll — a supresséao, por parte da Administracdo, de obras, servicos ou compras, acarretando
modificacdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1° do art. 65 na Lei
8.666/93;

XIV — a suspensao de sua execucdo, por ordem escrita da Administracdo, por prazo superior
a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da
ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatério de indenizagbes pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizacdes e mobilizagbes e outras previstas, assegurado
ao contratado, nesses casos, 0 direito de optar pela suspensdo do cumprimento das
obrigacdes assumidas até que seja normalizada a situacao;

XV — o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administracdo
decorrentes de obras, servicos ou fornecimento, ou parcelas destes, jA recebidos ou
executados, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou
guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de
suas obrigacfes até que seja normalizada a situacao;

XVI — a ndo liberagéo, por parte da Administracdo, de area, local ou objeto para execugao
de obra, servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais
naturais especificadas no projeto;

XVII — a ocorréncia de caso fortuito ou de for¢ca maior, regularmente comprovada, impeditiva
da execucéo do contrato.

Paragrafo Unico. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos
do processo, assegurado o contraditério e a ampla defesa.

XVIII — descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, sem prejuizo das
sanc¢des penais cabiveis.

§ 8° - Sera permitida subcontratacdo parcial somente nos casos excepcionais previamente
autorizados.
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112 - Além das penalidades previstas no edital de licitagio e neste contrato, o0 MUNICIPIO
poderd aplicar a EMPREITEIRA as penalidades previstas no artigo 87 da Lei de Licitacdes.

122 - O presente contrato é regido pela Lei Federal n® 8.666/93 (Lei de Licitacdes) e suas
alteracoes.

132 - A EMPREITEIRA devera, durante toda a vigéncia deste contrato, manter todas as
condi¢cdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na Tomada de Precos n°® 11/2015, devendo
reapresentar a documentacao que perder a validade durante a vigéncia deste contrato.

142 - S80 causas para rescisdo do contrato as previstas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal
n° 8.666/93, bem como as previstas no § 7° da clausula 102 deste contrato.

Paragrafo Unico: N&o sera permitida sub-empreitada, sendo causa para rescis&o unilateral
do contrato, sem direito a qualquer tipo de indenizacdo, exceto em casos excepcionais
previamente autorizados.

152 - A EMPREITEIRA reconhece todos os direitos da Administracdo, em caso de rescisado
administrativa prevista nos artigos 77 e 78 da Lei Federal n® 8.666/93.

162 - Em caso de reclamacdo, a EMPREITEIRA devera prestar os esclarecimentos que
forem solicitados pelo MUNICIPIO, sempre via protocolo de entrega.

172 - A EMPREITEIRA é a uUnica e exclusiva responsavel pelas consequéncias decorrentes
de acidentes eventualmente ocorridos no local da obra.

Paragrafo Unico: Tal responsabilidade refere-se a todos os termos e conseqiiéncias que
possam advir de um acidente, em especial a responsabilidade civil.

182 - A EMPREITEIRA ¢ a responsavel pelos danos causados diretamente ao MUNICIPIO
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo deste contrato, ndo excluindo
ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento pelo 6rgéo
interessado.

192 — Para fiscalizacdo do presente contrato, o Municipio designa o Secretario Municipal de
Desenvolvimento, Techologia, Trabalho e Turismo, o Sr. Flavio Rokoski, ou outro servidor
expressamente designado por este.

20% - A despesa decorrente do presente contrato correra por conta da seguinte dotacao do
orgamento em execucao:

11- Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Tecnol  ogia, Trabalho e Turismo
1.215 — Infraestrutura Turistica
44905100 — Obras e Instalacoes — 8601/6676 — Recurs o Federal

212 — O MUNICIPIO publicara sumula do presente instrumento na imprensa oficial.

222 - As partes elegem o Foro desta Comarca de Vacaria, RS, para dirimir quaisquer litigios
eventualmente oriundos deste contrato.
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E, por haverem assim acordado, declaram aceitar todas as disposicoes estabelecidas neste
instrumento, comprometendo-se em bem e fielmente cumpri-las, pelo que assinam o
presente em 03 (trés) vias de igual teor e forma, na presenca de 02 (duas) testemunhas.

Vacaria, de de 2015.

ELOI POLTRONIERI
Prefeito Municipal

Representante Legal da EMPREITEIRA

Testemunhas:

Flavio Rokoski
Secretario Municipal de
Desenvolvimento, Tecnologia, Trabalho e
Turismo

GILBERTO WOLSCHICK
Procurador-Geral do Municipio

Everton Giovani Guagnini Rossi
Secretario Municipal de Planejamento e
Urbanismo



