

REVITALIZAÇÃO_INTERSEÇÃO BR 285 KM124



FOLHA DE RESUMO

DUO SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - 41.226.751/0001-08

Endereço: RUA DOUTOR FLORES, Nº 273, SALA 10, CENTRO, VACARIA-RS - Telefone: (54) 9292-4961

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA - 92.411.875/0001-02

Obra: INTERSEÇÃO JUNTO A RODOVIA BR 285, KM 124+500 (ACESSO P/ PERIMETRAL) - BR 285 KM 124+500

SINAPI (02/2024 - RS - NÃO DESONERADA) | SICRO (10/2023 - RS - NÃO DESONERADA)

Concorrência

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TOTAL (S/ BDI)	BDI	TOTAL (C/ BDI)
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.307,18	1.284,87	6.592,05
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	71.137,92	17.222,49	88.360,41
03	TERRAPLENAGEM	32.419,47	7.848,75	40.268,22
03.01	TERRAPLANAGEM EM PISTA DE ROLAMENTO	30.118,20	7.291,61	37.409,81
03.02	TERRAPLANAGEM EM CANTEIROS	2.301,27	557,14	2.858,41
04	DRENAGEM	134.890,61	32.657,02	167.547,63
05	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ	272.978,02	66.087,97	339.065,99
05.01	PISTA DE ROLAMENTO - e: 5cm	263.706,18	63.843,26	327.549,44
05.02	ACOSTAMENTO - e: 3cm	9.271,84	2.244,71	11.516,55
06	SINALIZAÇÃO	82.502,07	19.973,75	102.475,82
06.01	SINALIZAÇÃO VERTICAL	30.692,18	7.430,57	38.122,75
06.02	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	51.809,89	12.543,18	64.353,07
07	PAISAGISMO	87.919,60	21.285,33	109.204,93
08	PASSEIOS PÚBLICOS	76.778,78	18.588,14	95.366,92
-	CUSTO E PREÇO GLOBAL DA OBRA:	763.933,65	184.948,32	948.881,97

JOSÉ FERNANDO KUHN ADAMES

CREA 70.952