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PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

URBANOS  DE VACARIA – RS 

ATUALIZAÇÃO DOS CUSTOS 

O presente documento tem por objetivo atualizar o Quadro 6.1 – Quantitativos e 

estimativa de custos do Projeto de ampliação do aterro sanitário de resíduos sólidos 

urbanos e sistema de tratamento do município de Vacaria – RS, datado de janeiro de 

2007, que tem como Responsável Técnico o Eng.º Químico Cesar Peña Olinto através da 

Anotação de Responsabilidade Técnica – ART – CREA – RS N.º 3825214, emitida em 

29.01.2007. 

Segue, a seguir, o Quadro 6.1 atualizado. 

 

Quantitativos e Estimativas de Custos 

Este orçamento refere-se a custos de implantação, não abordando os custos 

operacionais do aterro sanitário. 

Quadro 6.1 – Quantitativos e estimativa de custos 

ESPECIFICAÇÃO Unidade 
Quanti 

dade 

Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

1. IMPLANTAÇÃO DAS CÉLULAS     

1.1. CÉLULA I – Já implantada     

1.2. CÉLULA II – Já implantada     

1.3. CÉLULA III – Em implantação – Contrato antigo     

1.4. CÉLULA IV     

1.4.1. PESSOAL     

- Engenheiro responsável horas 150 31,72 4.757,89 

- Topógrafo horas 45 21,57 970,74 

- Fiscal de obras horas 250 15,22 3.805,24 

Sub-Total 1.4.1. 9.533,87 
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1.4.2. MÁQUINAS     

- Caminhão basculante - 6 m
3
  horas 250 44,41 11.102,34 

- Rolo compactador horas 70 50,75 3.552,39 

- Moto niveladora horas 70 101,50 7.104,78 

- Trator de esteira horas 140 88,82 12.434,62 

- Escavadeira hidráulica horas 140 126,88 17.762,79 

- Pá carregadeira horas 250 63,44 15.859,63 

Sub-Total 1.4.2. 67.816,65 

1.4.3. MATERIAIS E SERVIÇOS     

- Solo argiloso para impermeabilização inferior m
3 

930 6,34 5.895,34 

- Saibro para proteção da manta m
3 

560 7,62 4.265,21 

- Manta PEDA 2,00 mm de espessura instalada m
2 

3.700 27,91 103.270,86 

- Poço de inspeção e passagem 1 (instalado conf. projeto) m
 

6 888,14 5.328,84 

- Poço de inspeção e passagem 2 (instalado conf. projeto) m
 

45 888,14 39.966,28 

- Drenos de chorume (instalado conforme projeto) m
 

25 57,10 1.427,49 

- Tubo de esgoto PVC DN = 100 mm colocado m 60 69,78 4.186,66 

Sub-Total 1.4.3. 164.340,67 

TOTAL 1.4. 241.691,09 

1.5. ETAPA 4 – Custo operacional previsto nas planilhas do 
Edital 

    

2. SISTEMA DE TRATAMENTO – JÁ IMPLANATADO     

3. OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES     

3.1. CERCAMENTO DA ÁREA – Já implantado  
   

3.2. CORTINA VEGETAL– Já implantado  
   

3.3. PIEZÔMETROS– Já implantado  
   

TOTAL DO EMPREENDIMENTO 241.691,09 
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Porto Alegre, 18 de maio de 2.012 

 

Eng.º Químico Cesar Peña Olinto 

CREA – RS 78.500 – D 

Responsável Técnico Pelo Projeto 

 

 

 

 

 


