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PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA
ATA DE RESPOSTA Q PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS 03/2014
PREGAO PRESENCIAL N° 29/2014

Aos vinte e trés dias do més de maio do ano de dois mil e quatorze, as oito horas e dez
minutos, a Comiss&o de Licitagdes, na pessoa de seu presidente Sr. Pregoeiro, Ronerson
Bueno, acompanhado dos demais membros, e setores técnicos da Prefeitura
Planejamento/Transito, reuniram-se para o ato de andlise e julgamento dos pedidos de
esclarecimentos interpostos pela empresa ELISEU KOPP & CIA LTDA, no edital de Pregdo
Presencial n® 29/2014, referente a locacdo de equipamentos, servicos de monitoramento e
fiscalizagédo eletrénica de velocidade veicular.

a) Quanto aos pedidos de esclarecimentos passaremos a responder abaixo:

1 — Reiteramos, conforme primeira resposta de esclarecimentos que os itens nao
devem ser desconsiderados, devem ser adequados a cada caso, ou seja, quando se originarem
de atestados de pessoas juridicas privadas devem ser interpretados de uma forma e quando se
originarem de atestados de pessoas juridicas publicas de outra. Quanto ao porte de servigos
executados 0 mesmo relaciona-se com a compatibilidade, sdo afins;

2 — Quanto ao prazo de manutencédo corretiva 0 mesmo deve ser seguido, pois o
Municipio, através da experiéncia que detém com os servicos, acha-o razoavel, devendo as
empresas adequarem-se ao mesmo, além de que o Municipio e cidaddos ndo podem ficar a
mercé da inseguran¢a quanto a confiabilidade do funcionamento dos mesmos, pois além de
preventivos os equipamentos/servicos sdo corretivos e educativos. A empresa deve possuir um
aporte de pecas e equipamentos de reposicdo, como em qualquer licitagdo, para suprir as
necessidades de pronto atendimento des servicos. Por 6bvio que fatos imprevisiveis como caso
fortuito ou forca maior, poderdo ter seu prazo flexibilizados, desde que devidamente
comprovados e aceitos pela Administracéo;

3 — Na&o, visto que qualquer tecnologia que efetue a “transmiss&o on-line” das imagens
estara atendendo ao edital;

4 - A resposta se adéqua aos dois editais;

5 — Sim, em caso de necessidade de realocagdo de equipamentos, dentro do
estipulado, sera suportado pelz empresa vencedora do certame.

6 — Caso fortuito cu forca maicr sdo eventos que sdo abrandados por lei, sdo casos
inclusive de extingdo de nexo causal, desta forma, desde que cabalmente comprovados, os
prazos poderao ser flexibilizados, sem a apiica¢do de sancdes;

7 - O computo do prazo iniciara da competente ordem de execucdo dos servicos
conforme edital e minuta de contrato. Novamente, o Municipic ndo pode ficar a mercé das
empresas, em detrimento da seguranca da sociedade, aguardando o inicio indefinido ou no
limite exigido para execu,{;ao i0s servicos, sendo um meotivo também de “pressionar” a
premente operacionaiiz ao
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8 — As multas est3o devidamente adequadas, sendo que para demais atrasos, parciais,
temos também as multas do item 10.2.1;

9 — O que a empresa diz, ndo condiz com a realidade, a minuta do contrato tem como
paradigma o edital de Preg&o Presencial 29/2014, seguindo-o fielmente. A mesma ja foi
repassada e, se quiserem, pode ser novamente apresentada, sendo que a mesma esta a
disposicao dos licitantes, no original, no Setor de Licitagdes;

10 — A contratante ndo atrasa seus pagamentos €, mesmo assim, salvo caso fortuito
ou forga maior, caso ocorram atrasos, 0s mesmos poderdo ser atualizados segundo indices
oficiais.

11 — Em qualquer licitaggo do Pais o entendimento é 0 mesmo, de que a certidao
positiva com efeito de negativa, ndo obsta a participacdo do certame. O que impede a
participagéo é a situagdo positiva. Nesse sentido temos o artigo 206 do CTN:

“Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certiddo de que conste
a existéncia de créditos ndo vencidos, em curso de cobranga executiva em que tenha sido
efetivada a penhora, ou cuja a exigibilidade esteja suspensa”.

12 — Este esclarecimento também j& foi respondido, a referida multa refere-se as
empresas que nao regularizarem a documentacdo referente & LC 123/06, conforme disposicéo
no item 10.3, mas as empresas deverdo manter durante toda a execucéo do contrato, por forca
da Lei 8.666/93, sob pena de rescisdo contratual, além das sancdes do item 10, caso nao
mantenham as condigdes de habilitacéo;

13 — Conforme mencionado, ndo é qualquer defeito que se enquadra em forca maior
ou caso fortuito, estes devem ser cabalmente demonstrados, sendo que 0s demais serdo sim,
descontados conforme item 8.3;

14 - Correto o entendimento, visto que pede para o equipamento apenas uma camera,
portanto leva-se em conta o registro de imagem traseira;

15 - Cabe esclarecer, que ¢ projeto basico foi retificado de “1km/h a 250 km/h” para de
1km/h & 199km/h”, quanto ao atendimento de equipamento que efetue a medigéo de 10km/h &
250km/h, se atente o presente edital, 0 mesmo n&o atende, pois foi retificado o projeto basico, e
quanto a medig&o a partir dos 10km/h, o equipamento deve ser capaz de medir a velocidade

" desde o 1km/h em diante, visto que nenhum veiculo consegue ao ser ligado ja sair a 10km/h,

sendo que o mesmo passa 1km/h, Zkm/h, 3km/h[....] 10km/h;

A integra desta-gta encontrar-se-a disponivel no site do Municipio, pelo endereco

www.vacaria.rs.gov,br” Néda-mais havendo a relatar, 0 Sr. Pregoeiro encerrou a sessao.
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