ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA/RS
DEPARTAMENTO DE LICITACOES

SISTEMA DE GESTAD DA
QUALIDADE CERTIFICADO
e

REF.: RETIFICAGAO AO PREGAO PRESENCIAL 029/2014 - Processo 177.968/14

Eliseu Kopp & Cia. Ltda., pessoa juridica de direito privado, inscrita no

CNPJ sob o n°. 93.315.190/0001-17, sito a Praga Marechal Deodoro n°.

130, sala 902, Porto Alegre-RS, por intermédio de seu representante, vem

@ presenca de Vossa Senhoria, APRESENTAR o presente,

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS |

Com relagdo o alguns itens do Edital supracitado, cujo objeto é a

“Conftratagéo de empresa para locagdo de equipamentos, servicos de

moniforamento e fiscaliza¢do eletrénica de velocidade veicular, no

Municipio de Vacaria/RS”,

1) O item 4.4 do edital prevé:

“ATENGAO: Observagdes que devem ser cumpridas sob pena de

inabilitagéo:

a - Considera-se compativel o objeto cuja complexidade técnica seja

similar ao objeto licitado e sua execugdo guarde proporcionalidade entre

a drea executada e o periodo utilizado para tanto.
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b - Os atestados de capacitagdo técnico-profissional deverdo conter

ncionar rigatoriamente drea, prazo de execugdo com data
(dd/mm/aa), contendo também os seguintes requisitos minimos: 01 — N°
do Contrato; 02 - ART n°® ; 03 - Objeto do contrato; 04 - Empresa
Contratada; 05 - Contratante dos servicos; 06 - Proprietario do
empreendimento; 07 - Periodo de execugdo (inicio e fim); 08 - Endereco
da obra ou servigo; 09 - Descrigdo das atividades desenvolvidas (devendo
ser feita com um nivel de detalhamento que permita uma clara
identificag@o do tipo, caracteristicas, quantitativos principais “mencionar a
unidade de medida” e porte dos servigos executados); 10 - Responsavel

técnico e n® do CREA;” (grifos nossos)

Frente ao disposto acima, cabe ressaltar que este ponto foi objeto de questionamento no
Edital publicado, cuja abertura estava aprazada para o dia 07 de maio do corrente ano. Em
resposta a Administragdo mencionou que o proprietdrio do empreendimento corresponde ao

contratante e que o porte dos servigos refere-se a compatibilidade do objeto.

Assim sendo, estd correto o entendimento de que os termos “06 Proprietario do
empreendimento” e “09 (...) porte de servicos executados”, deverdo ser desconsiderados pelas
licitantes e substituidos pelos termos “contratante” e “comprovagdo de atividade pertinente e
compativel com o objeto licitado” respectivamente, para fins de apresentag@o dos atestados de

capacidade técnica e habilitagdo no certame?

2) O Edital, em seu item 3.5.3, assim aduz sobre a manuteng@o corretiva dos

equipamentos:

“3.5.3 - Conforme itens 7.1 ao 7.3 do projeto bésico, a manutengdo
preventiva deverd ser realizada pela contratada, em periodos regulares
de forma que ndo comprometa o funcionamento dos equipamentos. A
manutengdo corretiva deverd ser realizada em até 24h da constatagdo do

defeito ou da irregularidade nos equipamentos instalados.” (grifo nosso)

Quanto ao item acima, este r. érgéo em resposta anterior mencionou que o prazo seria
razodvel, entretanto, sabendo-se que este prazo jG vem sendo seguido no atual contrato da

Prefeitura Municipal de Vacaria, pede-se novamente a reviso do mesmo, pois se tratam de
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equipamentos eletrénicos aonde, muitas vezes, ha a necessidade de substituigdo de pegas ou
componentes mais complexos, muitas vezes inviaveis de serem sanados no proprio ambiente de
instalagdo, devendo ser remetidos & sede da Empresa, mais especificamente & central de
assisténcia técnica.

Neste sentido, a questdo logistica e tecnolégica pode vir a interferir no cumprimento deste
prazo de corregdo fixado pela Contratante.

Sendo assim, estd correto o entendimento de que o prazo de manutengdo corretiva serd
acordado entre as partes, podendo variar frente a possiveis ocorréncias que venham a interferir no
cumprimento do mesmo (complexidade do problema/ocorréncia) desde que realizadas dentro da
maior brevidade possivel, a fim de propiciar a plena retomada do funcionamento do(s)

equipamento(s) avariado(s) e sem aplicagdo de penalidade a Contratada?

3) O item 7.8 do Projeto Basico, do Edital, traz o que segue:

“7.8 - Cabe a contratada a transmissdo on-line das imagens que deverdo
ser imediatamente disponibilizadas no servidor da Prefeitura Municipal de

Vacaria.”

Considerando que anteriormente a empresa questionou este item e em resposta @
Administragdo no dia 13 de maio aceitou a utilizagdo da tecnologia de telefonia mével, ou seja,
GPRS, EDGE, 3G, esta correto o entendimento de que o mesmo entendimento serd aplicado para

a retificagdo do edital supracitado?

4) O preambulo do edital aduz que o objeto ora licitado é a “Contratagdo de empresa
para locagéo de equipamentos, servigos de monitoramento e fiscalizagGo eletrénica de velocidade

veicular”.

Complementarmente o subitem 1.1, do item 1 “Objeto e suas especificagdes” do Edital,

assim dispde:

“1 - OBJETO E SUAS ESPECIFICAGOES:

1.1 - O presente procedimento licitatério destina-se & prestagdo de
servicos de locagdo de equipamentos e software de gerenciamento,
manutengdo preventiva e corretiva, extragdo de dados de equipamentos

medidores de velocidade, dos tipos:” (grifos nossos)
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Considerando que anteriormente a empresa havia questionado a natureza juridica do
contrato em tela, e em resposta ao pedido de esclarecimentos de n° 10, esta respeitdvel Comissdo
de Licitagdes afirmou que o objeto em tela trata-se de locagéo de equipamentos, assim, estd
correfo o entendimento de que a resposta também se aplica para a Retificagdo do Edital em

epigrafe?

5) No que diz respeito & “realocagéo”: se necesséria, estd correto o entendimento de que
a quantidade total ndo ultrapassard o minimo disposto em lei, ou seja, 25%, e que os custos
oriundos desta deverdo ser suportados pela Contratante, conforme resposta enviada no dia 13 de

maio do corrente ano, frente ao Edital publicado anteriormente?

6) Considerando que no decorrer da execugdo contratual, possam vir a ocorrer, por forga
maior ou caso fortuito, fatos estranhos e independentes de responsabilidade da Contratada, e que
venham a interferir no pleno andamento das atividades/servigos prestados, estd correto o
entendimento de que a Contratante comunicaré a Contratada sobre tais fatos, concedendo-lhe
um prazo compativel para a operacionalizagio de possiveis ajustes que se mostrarem necessdrios
para sand-los, sem a aplicagéo de penalidade, mantendo assim a resposta ao questionamento

anterior?

7) O item 7.2 do Edital assim prevé:

“7.2. O contrato advindo desta licitagdo entrard em vigor na data da

assinatura e vigorard pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, podendo
ser prorrogado, a critério da Administracdo, até o limite legal.” (grifos

nossos)

Esta correto o entendimento de que o cémputo do prazo iniciaré da competente
operacionalizag@o dos servigos, pois, caso contrédrio, a Administragao perderd prazo significante de
operagdo dos equipamentos e consequentemente de fiscalizaggo das vias publicas, bem como

impedird a empresa contratada de executar o contrato em sua integralidade?
8) O inciso |, do item 10.2.2 do Edital, assim dispde:

“10.2.2 - MULTA POR INEXECUGAO CONTRATUAL

| - A multa por inexe o _contratual po ser aplicada n rcent

de 1 dez cento més, pré-rata-dia, sobre a respectiva fatura,
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acrescida de corregGo monetdria e juros de 12 (doze por cento) ao ano.”

(grifos nossos)

Tendo em vista que o item acima colacionado prevé a penalizagéo para inexecugdo do
contrato, mas, ausenta-se em definir o percentual para a inexecugdo parcial e total, verifica-se
que ndo esta sendo atendido o principio da proporcionalidade, haja vista que qualquer imprevisto,

por menor que seja, poderia ensejar em uma penalizagéo por descumprimento total do contrato.

Neste sentido, considerando que o percentual de 10% (dez por cento) ao més é bastante
elevado, conclui-se que o mesmo se refere apenas @ multa para os casos de inexecugdo total do

contrato.

Diante disso, esta correto o entendimento de que a penalidade para inexecugdo parcial do
contrato seré fixada em um percentual entre 0,01 até 5%, a ser determinado de acordo com a
gravidade do fato cometido, observando-se assim os principios da proporcionalidade e

razoabilidade?

E ainda, estd correto o entendimento de que o percentual aplicado para os casos de

inexecucdo total do contrato seré de até 10% (dez por cento), os quais tenham sido originados por

dolo ou culpa exclusiva da Contratada, para que o Poder Publico tenha margem de avaliar o caso

a aplicar um percentual que se mostre mais justo e proporcional @ eventual desta?
9) O item 12.14 do Edital, assim apresenta:

“12.14. Fazem parte deste edital:
()

Anexo VIl - Minuta de Contrato.”

Ocorre que através da minuciosa leitura do edital, pode-se verificar a auséncia do Anexo
VIl no Edital em epigrafe, bem como, importante mencionar que @ minuta repassada por fax para
a empresa tratava-se de objeto diverso do referido Pregdo, assim sendo, considerando -ser
imprescindivel que as licitantes conhegam da minuta para a assinatura do contrato em tela se
pede que a Administragio disponibilize o Anexo VIl - Minuta do Contrato, a fim de dar
conhecimento a todas as licitantes, respeitando assim, um dos principios basilares do Direito

Administrativo, a legalidade e a publicidade?
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10) No decorrer do Edital Retificado néo & citado o indice de atualizagéo financeira

em caso de atraso no pagamento por parte da Contratante, nem sobre a incidéncia de juros ou
multa. Desta forma, solicita-se @ Administragdo que evidencie tais informagées, a fim de melhor

nortear a participagdo neste certame.

11) Estd correto o entendimento de que as Certidées Positivas com Efeito de
Negativas serGo igualmente aceitas para fins de habilitagdo neste certame, visto que possuem a

mesma finalidade?

12) Esta correto o entendimento de que o inciso Il do item 10.2.1 do Edital aplica-se
aos casos em que a licitante se enquadrar nos beneficios oferecidos pela Lei Complementar n°
123/062

13) Segundo o item “8.3" do Edital:

“Caso algum equipamento apresente defeito e a Contratada néo
providencie a sua manutengdo corretiva no prazo estabelecido no projeto
bdsico, serd descontada da fatura mensal o valor proporcional referente &
faixa fiscalizada, ou seja, o Municipio néo pagaré o valor total mensal
correspondente & faixa do equipamento defeituoso. Caso a empresa
realize @ manutenggo no prazo previsto, serd descontado
proﬁorc:bnafmenfe gpenas o dia em que o equipamento deixou de

operar, na proporgdo de 1/30 (um frinta avos) do valor da faixa”

Tendo em vista a possibilidade de ocorréncia de acontecimentos inesperados de
forga maior, ou caso fortuito, fatos estranhos e independentes de responsabilidade da Contratada,
estd correto o entendimento de que a Contratante eximird a Contratada da aplicagdo do desconto
de 1/30 (um trinta avos), assim como informard primeiramente a necessidade de reparo por
escrito e atribuird um prazo compativel para a operacionalizagdo de possiveis ajustes que se

mostrarem necessdrios para sand-los?

14) O item “6.4.2.4 - DAS FUNCIONALIDADES”, do Projeto Bésico refificado, versa, em
seuinciso “  II” sobre a necessidade de registro de imagem traseira, porém, no inciso “VII” &
mencionada a necessidade de registro de imagem dianteira e traseira. Desta forma, esta correto o
entendimento de que as licitantes deveréo considerar o registro de imagem traseira, para fins de

habilitagdo e execugdo contratual?
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15) O Projeto Bdsico do Edital Refificado menciona no parédgrafo XXVIIl, do subitem
6.4.1.4, do item 6.4.1 e pardgrafo XXVII, do subitem 6.4.2.4, do item 6.4.2, o que segue:

“6.4.1 - CONTROLADOR ELETRONICO OSTENSIVO DE VELOCIDADE -
LOMBADA ELETRONICA TOTEM {...)

6.4.1.4 DAS FUNCIONALIDADES

(..

XXVIIl - Ser capazes de efetuar medi¢des de velocidade de 01 a 250

km/h, aplicadas as folerancias legais de aferigéo;

6.4.r2 AI:AIEDIDOR DE VELOCIDADE DISCRETO COM REGISTRO DE IMAGEM
FIXO — PARDAL (...)

6.4.2.4 DAS FUNCIONALIDADES

Clie

XXVIl - Serem capazes de efetuar medigoes de velocidade de 01 a 250

km/h, aplicadas as toleréncias legais de aferigdo;”

Novamente importante trazer a baila o que prevé o Cédigo de Transito Brasileiro, em seus

artigos 61 e 62, que assim aduz sobre as velocidades nas vias:

“Art. 61. A velocidade maxima permitida para a via serd indicada por
meio de sinalizagdo, obedecidas suas caracteristicas técnicas e as
condigdes de transito.

§ 1° Onde néo existir sinalizagdo regulamentadora, a velocidade méxima
serd de:

| - nas vias urbanas:

a) oitenta quilémetros por hora, nas vias de transito rapido:

b) sessenta quilémetros por hora, nas vias arteriais;

c) quarenta quilémetros por hora, nas vias coletoras;

d) trinta quildmetros por hora, nas vias locais;

Il - nas vias rurais:

a) nas rodovias:

1) 110 (cento e dez) quilémetros por hora para automéveis, camionetas e
motocicletas; (Redagao dada pela Lei n° 10.830, de 23.12.2003)
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Art. 62. A velocidade minima néo ré ser inferior & metade da

veloci mdxima_estabelecida, respeitadas as condiges operacionais

de transito e da via.” (grifos nossos)

Portanto, conforme se pode observar na legislagdo supracolacionada, que é desnecessdria
e ilegal a medigdo de 1km/h até 250km/h, visto que o Cédigo de Transito Brasileiro deixa claro
que a velocidade minima ndo poderd ser inferior a metade da velocidade maxima, ou sejq,
considerando as vias locais, com velocidades mais baixas, onde a sinalizagdo serd de velocidade

maxima de 30 quildmetros por hora, a velocidade nao poderd ser abaixo de 15km/h.

Em resposta ao questionamento n°6 para o Edital anterior, a Administragdo mencionou
que “@ alegagcdo de ex;br};a”c_ﬁr det velocidade, o projeto bdsico serd alferado”, entretanto, o mesmo
ndo foi readequado, desta fc;a;'mu, considerando o aqui exposto, estd correto o entendimento de
que o equipamento que mede velocidades de 10km/h a 250km/h estara atendendo as exigéncias

no edital em epigrafe?

Certos de Vossa compreenséo, solicitamos que as respostas sejam encaminhadas para o

e-mail: licitacoes@kopp.com.br

Por fim, tendo em vista o dever da Administragdo Publica em atender quaisquer demandas
administrativas e que as respostas alteram a formulagdo de nossas propostas, solicitamos os bons

préstimos dessa ComissGo no sentido de que o retorno aos questionamentos nos seja

encaminhado o mais breve possivel.

Porto Alegre/RS, 22 de maio de 2014.

J aur/
EusEE/ﬁS“PP & CIA. LTDA.

Paulo Ricardo Amarante
RG: 3076318785/CPF: 967.155.700-78
Representante Legal
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