MUNICIPIO DE VACARIA

MINUTA DE CONTRATO

O MUNICIPIO DE VACARIA, pessoa juridica de direito pablico, com sede administrativa na
Rua Ramiro Barcelos, n°® 915, inscrito no CNPJ sob o n°® 87.866.745/0001-16, neste ato
representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. ELOI POLTRONIERI, brasileiro, casado,
pedagogo, residente e domiciliado nesta Cidade de Vacaria, RS, inscrito no CPF sob o n°
659.727.400-87, doravante denominado MUNICIPIO, e, de outro lado, a empresa , pessoa
juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n°® , com sede na Rua , n°, bairro , no
Municipio de , , neste ato representada pelo , Sr. , brasileiro, , residente e domiciliado no
Municipio de , , inscrito no CPF sob n°, doravante denominada EMPREITEIRA, celebram o
presente CONTRATO, com base na Tomada de Precos n°® 07/2015 e com fundamento na
Lei Federal n° 8.666/93, mediante o estabelecimento das seguintes clausulas e condi¢des:

12 - O MUNICIPIO contrata a EMPREITEIRA, sob o regime de empreitada global,
compreendendo materiais, mao de obra, ferramentas e equipamentos necessarios para
execucao de servico completo de cercamento de escolas, no Municipio de Vacaria/RS , em
estrita consonéncia com o memorial descritivo, projetos, cronogramas fisico e financeiros e
planilhas orcamentarias, 0s quais estdo juntados no processo licitatério supracitado, mas
gue ficam fazendo parte integrante deste instrumento como se no mesmo estivessem
transcritos e que deveréo ser observados com rigor.

§ 1° - Os servicos a serem executados compreendem méao de obra, material, ferramentas e
equipamentos necessarios para que todos os servi¢cos sejam desenvolvidos com qualidade
e seguranca fornecidos pela EMPREITEIRA, sob sua Unica responsabilidade.

§ 2° - A EMPREITEIRA devera deixar o local limpo e organizado apo0s a conclusdo dos
servicos, recolhendo todo e qualquer residuo de material que restar.

§ 3° - A EMPREITEIRA devera proporcionar prote¢ao coletiva e sinalizagdo obrigatoria de
adverténcia de obra, prevendo a adocdo de medidas que evitem a ocorréncia de
desmoronamentos, deslizamentos, projecdo de materiais, acidentes com pessoas,
maquinas, equipamentos e veiculos, sendo a Unica e exclusiva responsavel pela
ocorréncia de quaisquer tipos de eventos danosos, nos termos do subitem 2.7 da Tomada
de Precos n°® 07/2015.

8§ 4° - A EMPREITEIRA devera fornecer os materiais, 0 pessoal especializado e o0s
equipamentos necessarios para a execu¢ao da obra, sendo a Unica e exclusiva responséavel
pelos mesmos.

§ 5° - A EMPREITEIRA devera recuperar as areas e os bens ndo incluidos na obra e deixa-
los em seu estado original, caso, durante a execuc¢do dos servicos, venha a danifica-los.

8§ 6° - A EMPREITEIRA devera refazer, as suas expensas, 0S servicos executados em
desacordo com o estabelecido neste contrato, no edital da licitagdo e documentos anexos,
bem como os servigcos que apresentarem defeitos de material ou vicio de construcdo, de
acordo com a legislagéo aplicavel.

§ 7° - A EMPREITEIRA deverd executar 0s servicos com estrita observancia as legislacdes
Federal, Estadual e Municipal, cumprindo as determinacbes dos poderes publicos,
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mantendo o local da obra sempre limpo e nas melhores condi¢gbes de segurancga, higiene e
disciplina.

§ 8° - A EMPREITEIRA devera fornecer equipamentos de prote¢do individual a todas as
pessoas envolvidas na obra.

8 9° - A EMPREITEIRA deve fornecer os meios mecéanicos que forem necessarios ao
desempenho da execucéo da obra, todo o material, bem como a méo de obra, ferramentas
e equipamentos para execucao, ou seja, devera possuir em seu quadro de funcionarios
pessoal capacitado e meios para desenvolver o servigo e efetuar a limpeza diaria do local
logo apos o término dos trabalhos.

8 10 — As obras somente seréo liberadas ap@s vistoria, fiscalizagdo e medigéo a cargo da
Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo.

8 11 — A EMPREITEIRA é obrigada a aceitar nas mesmas condi¢gfes contratuais, 0s
acréscimos ou supressfes que se fizerem necessarias na obra em até 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

§ 12 — O MUNICIPIO poderd se utilizar dos beneficios do art. 57 da lei n°® 8.666/93, caso
tenha interesse.

22 - O preco global estipulado para a execugéo da obra relativa ao objeto deste contrato é de
R$ (), sendo que desta importancia R$ () correspondem aos materiais e R$ ()
correspondem a méo de obra.

32 - Os pagamentos serdo efetuados mensalmente, de acordo com o cronograma fisico-
financeiro, apos liberacdo da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo — SMPU.

8§ 1° - Seré retido em cada parcela o percentual de 5% (cinco por cento) do valor a ser
recebido pela EMPREITEIRA, todavia, da ultima parcela sera retido o percentual de 40%
(quarenta por cento) do valor da mesma, como garantia do pagamento do INSS, sendo que
referidos valores serao restituidos apos a apresentacao da respectiva Certiddo Negativa de
Débitos - CND.

§ 2° - A liberacdo da obra sera feita mediante vistoria, fiscalizacdo e medicdo a cargo da
Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, que ao final emitirdA o Termo de
Recebimento Provisorio.

§ 3° - Apés a devida fiscalizacdo e aprovacdo da adequacdo e qualidade da obra, a
Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo emitira o0 Termo de Recebimento
Definitivo.

§ 4° - O pagamento das parcelas estard condicionado a apresentagcédo pela EMPREITEIRA
de copias das folhas de pagamento e das guias de recolhimento das obrigacdes sociais e
previdenciarias de todos os seus funcionarios, sob pena de retencdo até a competente
regularizacao.

§ 5° - A obra somente sera recebida apos a limpeza do local e retirada de todos os entulhos
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que restarem.

8 6° - O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil da
EMPREITEIRA pela solidez e seguranca da obra, nem ético-profissional pela perfeita
execucédo do contrato.

42 — O prazo de vigéncia deste contrato € de 01 (um) més, para o item 1.1.1 do edital do
certame, e de 01 (um) més, para o item 1.1.2 do mesmo edital, a contar da data de emisséo
dos respectivos Termos de Inicio da Obra, podendo ser prorrogado, justificadamente, a
critério do MUNICIPIO.

§ 1° - O prazo impreterivel para a execugao das obras completas é de 01 (més) més, para o
item 1.1.1 do edital de licitacdo e de 01 (um) més, para o item 1.1.2 do mesmo edital, a
contar da data de emissdo dos Termos de Inicio da Obra, momento no qual estara
totalmente encerrada a relacdo contratual existente entre as partes, independentemente de
notificacdo ou prévio aviso.

§ 2° - Ao final das obras a EMPREITEIRA devera efetuar a limpeza total dos locais, sob
pena de multa de 01% (um por cento) do valor total do contrato.

52 - Cabera ao Secretario Municipal de Planejamento e Urbanismo, ou a servidor
expressamente designado, a fiscalizacdo da execucdo da empreitada, podendo a qualquer
momento embargar no todo ou em parte as fases de execucdo, sendo que a EMPREITEIRA
s6 dara continuidade nos trabalhos apds autorizacéo por escrito.

Paragrafo Unico: A EMPREITEIRA deverd, quando da execugdo do presente instrumento,
nomear e apresentar um profissional técnico para acompanhar os trabalhos, sendo este o
responsavel por receber o fiscal do MUNICIPIO, visando dirimir todas as duvidas para o
bom andamento dos trabalhos.

62 - A EMPREITEIRA ficard responséavel pelo prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data
final do recebimento, a realizar qualquer reparo por defeitos ou inconformidades
apresentados na obra, oriundos da execuc¢éao dos trabalhos.

Paragrafo Unico: Caso sejam constatados defeitos ou irregularidades na obra dentro do
prazo previsto no caput desta clausula, o MUNICIPIO notificara a EMPREITEIRA para que
corrija as inconformidades, sendo que no caso da mesma nao cumprir o solicitado, o
MUNICIPIO efetuar4 os consertos necessarios e cobrara judicialmente os custos das
correcdes, acrescidos da multa de 20% (vinte por cento).

72 - Caberd a EMPREITEIRA fornecer toda a mao de obra, materiais, ferramentas e todos
0S equipamentos necessarios para a execu¢ado dos servigcos, bem como refazer, corrigir ou
reparar qualquer servico impugnado pela fiscalizacdo e efetuar a substituicAo de material
inadequado, sem que isso venha a incorrer em dnus para o MUNICIPIO.

82 - Os encargos sociais, fiscais, previdenciarios, comerciais, trabalhistas, tributarios, fretes,
tarifas, descargas, transportes, materiais, responsabilidade civil por acidentes e demais
despesas incidentes ou que venham a incidir sobre o objeto do contrato sdo de inteira
responsabilidade da EMPREITEIRA.
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§ 1° - A EMPREITEIRA é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execucao deste contrato.

§ 2° - E de exclusiva responsabilidade da EMPREITEIRA o cumprimento dos direitos
trabalhistas de seus empregados, devendo ressarcir prejuizos causados ao MUNICIPIO
caso 0 mesmo venha a ser condenado subsidiariamente ou solidariamente em eventual
reclamatéria trabalhista.

§ 3° - A inadimpléncia por parte da EMPREITEIRA, com referéncia aos encargos
trabalhistas, fiscais e comerciais, ndo transfere ao MUNICIPIO a responsabilidade pelo seu
pagamento, nem podera onerar o objeto do contrato.

92 - No presente ato de assinatura, a EMPREITEIRA comprova a prestacao de garantia de
2% (dois por cento) do valor total do contrato, em favor do MUNICIPIO, através de, por
meio, , no valor de R$ (), em conformidade com o subitem 10.11 da Tomada de Pregos n°
07/2015.

§ 1° - A garantia prestada sera liberada ou restituida, ao término da vigéncia deste contrato,
se nao utilizada nas formas no paragrafo terceiro do artigo 86, da Lei Federal n°® 8.666/93.

§ 2° - A garantia revertera em favor do MUNICIPIO, no caso de rescisdo do contrato por
culpa exclusiva da EMPREITEIRA, sem prejuizo da indenizagdo por perdas e danos
porventura cabivel.

§ 3° - Se a garantia for prestada em moeda corrente nacional, quando devolvida sera
atualizada monetariamente.

§ 4° - A garantia somente sera liberada apds o termo da vigéncia deste contrato.

§ 5° - Caso este contrato seja prorrogado, a EMPREITEIRA devera providenciar a
prorrogacéo da garantia.

102 - O MUNICIPIO podera aplicar a EMPREITEIRA as penalidades previstas no item 9 da
Tomada de Pregos n° 07/2015, a seguir descritas:

| - ADVERTENCIA: que podera ser aplicada nas seguintes hipoteses:
a) Descumprimento das obrigacGes assumidas contratualmente ou na licitacdo, desde que
nao acarrete prejuizos para a entidade, independentemente da aplicacdo de multa

moratoria;

b) Outras ocorréncias que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento dos
servicos da entidade, independentemente da aplicacdo de multa moratoria.

Il — MULTA: o MUNICIPIO podera aplicar & EMPREITEIRA multa moratéria e multa por
inexecucao contratual:

a) MULTA MORATORIA: a multa moratdria podera ser cobrada pelo atraso injustificado, ou
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execugdo em desacordo com o solicitado no objeto ou de prazos estipulados no Edital para
0S compromissos assumidos:

a.1l) A multa moratéria serd de 0,50% (cinquenta centésimos por cento) por dia corrido de
atraso, sobre o valor da NOTA DE EMPENHO, até o maximo de 05 (cinco) dias de atraso.
Apds esse prazo, podera, também, ser rescindido o contrato e/ou imputada a
EMPREITEIRA a pena prevista no inc. Ill.

a.2) A multa moratéria serd de 0,50% (cinquenta centésimos por cento) pela entrega em
desacordo com as exigéncias do edital, sobre o valor total da NOTA DE EMPENHO, por
infracdo, com prazo de até 05 (cinco) dias consecutivos para a efetiva adequagdo. Apos
(duas) infracdes e/ou apOs o prazo para adequacgdo, podera, também, ser rescindido o
contrato e/ou imputada a EMPREITEIRA a pena prevista no inc. lll.

b) MULTA POR INEXECUGCAO CONTRATUAL

b.1) A multa por inexecucgdo contratual podera ser aplicada no percentual de 10% (dez por
cento) ao més, pro-rata-dia, sobre a respectiva fatura, acrescida de corre¢do monetaria e
juros de 12 (doze por cento) ao ano.

b.2) O atraso injustificado na assinatura do contrato ou a rescisdo do mesmo por culpa da
contratada implicara em multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta, até o
maximo de 05 (cinco) dias de atraso. Apés esse prazo, podera, também, ser rescindido o
contrato e/ou imputada a EMPREITEIRA a pena prevista no inc. Ill.

Il — SUSPENSAO: a suspensio temporaria do direito de licitar e contratar com o Municipio
de Vacaria/RS destina-se aos inadimplentes culposos que prejudicarem a execucao do
contrato por fatos graves, cabendo defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis da data do
recebimento da intimag&o, podendo ser aplicada nas seguintes hipoteses e pelos seguintes
periodos:

a) Por 6 (seis) meses:

a.l) Atraso no cumprimento das obrigacdes assumidas, que tenham acarretado prejuizo a
entidade.

a.2) Execucgdo insatisfatoria do contrato, se antes tiver havido aplicacdo da sancdo de
adverténcia.

b) Por 1 (um) ano:

b.1) Na ocorréncia de qualquer ato ilicito praticado pela licitante visando frustrar seus
objetivos ou que inviabilize a licitagcdo, resultando na necessidade de promover novo
procedimento licitatorio.

b.2) Recusar-se a assinar o Termo de Contrato e Retirar a Nota de Empenho dentro do
prazo estabelecido.

¢) Por 2 (dois) anos quando a licitante ou contratada:
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c.1) Se recusar a fornecer informacdes suficientes ou fornecé-las inadequadamente;

c.2) Cometer atos ilicitos que acarretem prejuizo a entidade, ensejando a rescisdo do
contrato;

c.3) Tiver sofrido condenacao definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

c.4) Apresentar a entidade qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte,
para participar da licitacao;

c.5) Demonstrar, a qualquer tempo, ndo possuir idoneidade para licitar e contratar com a
entidade.

IV - DECLARACAO DE INIDONEIDADE: a declaracdo de inidoneidade para licitar e
contratar com a Administragdo Publica serd proposta se anteriormente for constatada uma
das seguintes hipoteses:

a) Ma-fé, acdes maliciosas e premeditadas em prejuizo da entidade;
b) Evidéncia de atuacdo com interesses escusos;
¢) Reincidéncia de faltas ou aplicagédo sucessiva de outras penalidades.

§1° — Ocorrendo as situagdes acima expostas, 0 MUNICIPIO podera aplicar a Declaragéo de
Inidoneidade para Licitar e Contratar com toda a Administracdo Publica, enquanto durarem
0s motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovia a reabilitagdo perante o
Municipio, que sera concedida ap6s 02 (dois) anos de sua aplicagéao.

§ 2° — Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada (quando houver), além
da perda desta, respondera a EMPREITEIRA pela sua diferenca, que sera descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pelo MUNICIPIO ou cobrada judicialmente.

§ 3° — As sancbes previstas nos incisos |, Il e IV poderdo ser aplicadas juntamente com o
inciso I, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05
(cinco) dias uteis.

§ 4° — A sancao prevista no inc. IV desta clausula é da competéncia exclusiva do Secretéario
Municipal ou Prefeito Municipal, conforme o caso, facultada a defesa do interessado no
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitacdo
ser requerida apés 02 (dois) anos de sua aplicacao.

§ 5° — As sancg0es previstas nos inc. Il e IV desta clausula poderdo também ser aplicadas as
empresas ou profissionais que, em razao dos contratos regidos pela lei 8.666/93:

| — Tenham sofrido condenacéo definitiva por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

Il — Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

Il — Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de
atos ilicitos praticados.

8§ 6° - As penalidades previstas neste contrato poderdo ser aplicadas isoladas ou
cumulativamente, sem prejuizos de outras san¢fes cabiveis.

§ 7° — Constituem motivo para rescisdo contratual:
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I — O ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificacdes, projetos ou prazos;

Il — O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagfes, projetos e prazos;

lll — a lentiddo do seu cumprimento, levando a Administracdo a comprovar a impossibilidade
da concluséo da obra, do servigco ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

IV — o atraso injustificado no inicio da obra, servigo ou fornecimento;

V — a paralisagdo da obra, do servico ou do fornecimento, sem justa causa e prévia
comunicacado a Administracao;

VI — a subcontratacéo total do seu objeto, a associagéo do contratado com outrem, a cesséo
ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fuséo, ciséo ou incorporacao;

VIl — o desatendimento das determinacdes regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execuc¢ao, assim como as de seus superiores;

VIII — o cometimento reiterado de faltas na sua execuc¢éo, anotadas na forma do § 1o do art.
67 da Lei 8.666/93;

IX — a decretacéo de faléncia ou a instauracdo de insolvéncia civil;

X — a dissolucéo da sociedade ou o falecimento do contratado;

XI — a alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
prejudique a execugédo do contrato;

Xl — razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado o
contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

XIll — a supresséao, por parte da Administracdo, de obras, servicos ou compras, acarretando
modificacdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1° do art. 65 na Lei
8.666/93;

XIV — a suspensao de sua execucdo, por ordem escrita da Administracdo, por prazo superior
a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da
ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatério de indenizacbes pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizacdes e mobilizagbes e outras previstas, assegurado
ao contratado, nesses casos, 0 direito de optar pela suspensdo do cumprimento das
obrigacdes assumidas até que seja normalizada a situacao;

XV — o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administracao
decorrentes de obras, servicos ou fornecimento, ou parcelas destes, jA recebidos ou
executados, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou
guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de
suas obrigacfes até que seja normalizada a situacao;

XVI — a ndo liberagéo, por parte da Administracdo, de area, local ou objeto para execu¢éo
de obra, servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais
naturais especificadas no projeto;

XVII — a ocorréncia de caso fortuito ou de for¢ca maior, regularmente comprovada, impeditiva
da execucéo do contrato.

Paragrafo Unico. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos
do processo, assegurado o contraditério e a ampla defesa.

XVIII — descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, sem prejuizo das
sanc¢des penais cabiveis.

§ 8° - Sera permitida subcontratacdo parcial somente nos casos excepcionais previamente
autorizados.
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112 - Além das penalidades previstas no edital de licitagio e neste contrato, o0 MUNICIPIO
poderd aplicar a EMPREITEIRA as penalidades previstas no artigo 87 da Lei de Licitacdes.

122 - O presente contrato é regido pela Lei Federal n® 8.666/93 (Lei de Licitacdes) e suas
alteracoes.

132 - A EMPREITEIRA devera, durante toda a vigéncia deste contrato, manter todas as
condi¢cdes de habilitacdo e qualificagédo exigidas na Tomada de Pregos n° 07/2015, devendo
reapresentar a documentacao que perder a validade durante a vigéncia deste contrato.

142 - S80 causas para rescisdo do contrato as previstas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal
n° 8.666/93, bem como as previstas no § 7° da clausula 102 deste contrato.

Paragrafo Unico: N&o sera permitida sub-empreitada, sendo causa para rescis&o unilateral
do contrato, sem direito a qualquer tipo de indenizacdo, exceto em casos excepcionais
previamente autorizados.

152 - A EMPREITEIRA reconhece todos os direitos da Administracdo, em caso de rescisado
administrativa prevista nos artigos 77 e 78 da Lei Federal n® 8.666/93.

162 - Em caso de reclamacdo, a EMPREITEIRA devera prestar os esclarecimentos que
forem solicitados pelo MUNICIPIO, sempre via protocolo de entrega.

172 - A EMPREITEIRA é a Unica e exclusiva responsavel pelas consequéncias decorrentes
de acidentes eventualmente ocorridos no local da obra.

Paragrafo Unico: Tal responsabilidade refere-se a todos os termos e conseqiiéncias que
possam advir de um acidente, em especial a responsabilidade civil.

182 - A EMPREITEIRA ¢ a responsavel pelos danos causados diretamente ao MUNICIPIO
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo deste contrato, ndo excluindo
ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento pelo 6rgéo
interessado.

192 — Para fiscaliza¢do do presente contrato, o0 Municipio designa a Secretaria Municipal da
Educacdo, a Sra. Luzmari das Dores Boeira de Camargo, ou outro servidor expressamente
designado por esta.

20% - A despesa decorrente do presente contrato correra por conta da seguinte dotacao do
orgamento em execucao:

08- Secretaria Municipal da Educacéo

1.401 - Construgdo, Reforma e Ampliacdo de Escolas Municipais do Ensino
Fundamental

44905100 — Obras e Instalacdes — 7966

212 — O MUNICIPIO publicara simula do presente instrumento na imprensa oficial.

222 - As partes elegem o Foro desta Comarca de Vacaria, RS, para dirimir quaisquer litigios
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eventualmente oriundos deste contrato.

E, por haverem assim acordado, declaram aceitar todas as disposicdes estabelecidas neste
instrumento, comprometendo-se em bem e fielmente cumpri-las, pelo que assinam o
presente em 03 (trés) vias de igual teor e forma, na presenca de 02 (duas) testemunhas.

Vacaria, de de 2015.

ELOI POLTRONIERI
Prefeito Municipal

Representante Legal da EMPREITEIRA

GILBERTO WOLSCHICK
Procurador-Geral do Municipio

Testemunhas:
Luzmari das Dores Boeira de Camargo Everton Giovani Guagnini Rossi
Secretaria Municipal da Educacéo Secretario Municipal de Planejamento e

Urbanismo



