MUNICIPIO DE VACARIA

MINUTA CONTRATUAL

O MUNICIPIO DE VACARIA, pessoa juridica de direito publico, com sede
administrativa na Rua Ramiro Barcelos, n® 915, inscrito no CNPJ sob o n°
87.866.745/0001-16, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. ELOI
POLTRONIERI, brasileiro, casado, pedagogo, residente e domiciliado nesta Cidade
de Vacaria, RS, inscrito no CPF sob o0 n° 659.727.400-87, doravante denominado
MUNICIPIO, e, de outro lado, a empresa, pessoa juridica de direito privado, inscrita
no CNPJ sob o n°, com sede na Rua, n°, , na Cidade de , , neste ato representada
pelo(a) seu(ua) , Sr(a). , , , , residente e domiciliado(a) na Cidade de , , inscrito(a) no
CPF sob n° , doravante denominada EMPREITEIRA, celebram o presente
CONTRATO, com base na Tomada de Precos n° 06/2016 e com fundamento na Lei
Federal n°® 8.666/93, mediante o estabelecimento das seguintes clausulas e
condicdes:

12 - O MUNICIPIO contrata a EMPREITEIRA, sob o regime de empreitada global,
compreendendo materiais, mao de obra, ferramentas e equipamentos necessarios
para execucdo de obra de pavimentacdo de passeio publico, area de lazer e
fornecimento e instalacdo de academia ao ar livre e playground, na pracga localizada
junto ao Bairro Maua, km 04, com area minima de 259,83m2, no Municipio de
Vacaria/RS, em estrita consonancia com o memorial descritivo, projeto, cronograma
fisico e financeiro e planilha orcamentaria, os quais estdo juntados no processo
licitatorio supracitado, mas que ficam fazendo parte integrante deste instrumento
COMO se N0 mesmo estivessem transcritos e que deverdo ser observados com rigor.

§ 1° - Os servicos a serem executados compreendem mao de obra, material,
ferramentas e equipamentos necessarios para que todos 0S servicos sejam
desenvolvidos com qualidade e seguranca fornecidos pela EMPREITEIRA, sob sua
Unica responsabilidade.

8§ 2° - A EMPREITEIRA devera deixar o local limpo e organizado apés a conclusao
dos servicos, recolhendo todo e qualquer residuo de material que restar.

§ 3° - A EMPREITEIRA devera proporcionar protecdo coletiva e sinalizacao
obrigatdria de adverténcia de obra, prevendo a ado¢cdo de medidas que evitem a
ocorréncia de desmoronamentos, deslizamentos, projecdo de materiais, acidentes
com pessoas, maquinas, equipamentos e veiculos, sendo a Unica e exclusiva
responsavel pela ocorréncia de quaisquer tipos de eventos danosos, nos termos
do subitem 2.7 da Tomada de Precos n°® 06/2016.

8 4° - A EMPREITEIRA deveréa fornecer os materiais, o pessoal especializado e os
equipamentos necessarios para a execucao da obra, sendo a uUnica e exclusiva
responsavel pelos mesmos.

8 5° - AEMPREITEIRA devera recuperar as areas e os bens nao incluidos na obra e
deixa-los em seu estado original, caso, durante a execucdo dos servi¢os, venha a
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danifica-los.

§ 6° - A EMPREITEIRA devera refazer, as suas expensas, 0S servigos executados
em desacordo com o0 estabelecido neste contrato, no edital da licitacdo e
documentos anexos, bem como o0s servicos que apresentarem defeitos de material
ou vicio de construcéo, de acordo com a legislacao aplicavel.

§ 7° - A EMPREITEIRA deverd executar os servicos com estrita observancia as
legislacdes Federal, Estadual e Municipal, cumprindo as determinacdes dos poderes
publicos, mantendo o local da obra sempre limpo e nas melhores condicbes de
seguranca, higiene e disciplina.

§ 8° - AEMPREITEIRA devera fornecer equipamentos de protecao individual a todas
as pessoas envolvidas na obra.

§ 9° - A EMPREITEIRA deve fornecer os meios mecanicos que forem necessarios
ao desempenho da execucédo da obra, todo o material, bem como a mao de obra,
ferramentas e equipamentos para execucdo, ou seja, devera possuir em seu
guadro de funcionarios pessoal capacitado e meios para desenvolver o servigo e
efetuar a limpeza diaria do local logo apd6s o término dos trabalhos.

8 10 — A obra somente sera liberada ap0s vistoria, fiscalizacdo e medicao a cargo
da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo.

8§ 11 — A EMPREITEIRA é obrigada a aceitar nas mesmas condi¢fes contratuais,
0S acréscimos ou supressdes que se fizerem necesséarias na obra em até 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

§ 12 — O MUNICIPIO podera se utilizar dos beneficios do art. 57 da lei n° 8.666/93,
caso tenha interesse.

22 - O precgo global estipulado para a execucao da obra relativa ao objeto deste
contrato é de R$ (), sendo que desta importancia R$ () correspondem aos materiais
e R$ () correspondem a méao de obra.

32 - Os pagamentos serdo efetuados mensalmente, de acordo com o cronograma
fisico-financeiro, apos liberacdo da Secretaria Municipal de Planejamento e
Urbanismo — SMPU.

8 1° - Sera retido em cada parcela o percentual de 5% (cinco por cento) do valor a
ser recebido pela EMPREITEIRA, todavia, da ultima parcela sera retido o percentual
de 40% (quarenta por cento) do valor da mesma, como garantia do pagamento do
INSS, sendo que referidos valores serdo restituidos ap0s a apresentacdo da
respectiva Certiddo Negativa de Débitos - CND.

§ 2° - Alliberacdo da obra seré feita mediante vistoria, fiscalizacdo e medicdo a cargo
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da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, que ao final emitird o Termo
de Recebimento Provisorio.

§ 3° - ApoOs a devida fiscalizagédo e aprovagdo da adequacgdo e qualidade da obra, a
Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo emitira o Termo de Recebimento
Definitivo.

8§ 4° - O pagamento das parcelas estard condicionado a apresentacdo pela
EMPREITEIRA de copias das folhas de pagamento e das guias de recolhimento das
obrigacdes sociais e previdenciarias de todos os seus funcionarios, sob pena de
retencdo até a competente regularizacao.

§ 5° - A obra somente sera recebida apés a limpeza do local e retirada de todos os
entulhos que restarem.

8 6° - O recebimento provisoério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil da
EMPREITEIRA pela solidez e seguranca da obra, nem ético-profissional pela
perfeita execucao do contrato.

42 — O prazo de vigéncia deste contrato € de 03 (trés) meses, a contar da data de
emissdo do Termo de Inicio da Obra, podendo ser prorrogado, justificadamente, a
critério do MUNICIPIO.

§ 1° - O prazo impreterivel para a execucao da obra completa é de 03 (trés) meses,
a contar da data do Termo de Inicio da Obra, momento no qual estara totalmente
encerrada a relacdo contratual existente entre as partes, independentemente de
notificacdo ou prévio aviso.

§ 2° - Ao final da obra a EMPREITEIRA deverd efetuar a limpeza total do local, sob
pena de multa de 01% (um por cento) do valor total do contrato.

52 - Cabera ao Secretario Municipal de Planejamento e Urbanismo, ou a servidor
expressamente designado, a fiscalizacdo da execucdo da empreitada, podendo a
gualquer momento embargar no todo ou em parte as fases de execucéo, sendo que
a EMPREITEIRA s0 dara continuidade nos trabalhos apds autorizagc&o por escrito.

Paragrafo Unico: A EMPREITEIRA devera, quando da execucdo do presente
instrumento, nomear e apresentar um profissional técnico para acompanhar 0s
trabalhos, sendo este o responsavel por receber o fiscal do MUNICIPIO, visando
dirimir todas as davidas para o bom andamento dos trabalhos.

62 - A EMPREITEIRA ficara responsavel pelo prazo de 05 (cinco) anos, a contar da
data final do recebimento, a realizar qualquer reparo por defeitos ou inconformidades
apresentados na obra, oriundos da execucao dos trabalhos.

Paragrafo Unico: Caso sejam constatados defeitos ou irregularidades na obra
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dentro do prazo previsto no caput desta clausula, o MUNICIPIO notificara a
EMPREITEIRA para que corrija as inconformidades, sendo que no caso da mesma
ndo cumprir o solicitado, 0 MUNICIPIO efetuara os consertos necessarios e cobrara
judicialmente os custos das corre¢les, acrescidos da multa de 20% (vinte por
cento).

72 - Cabera a EMPREITEIRA fornecer toda a mao de obra, materiais, ferramentas e
todos 0s equipamentos necessarios para a execug¢do dos servicos, bem como
refazer, corrigir ou reparar qualquer servico impugnado pela fiscalizacéo e efetuar a
substituicao de material inadequado, sem que isso venha a incorrer em dnus para o
MUNICIPIO.

82 - Os encargos sociais, fiscais, previdenciarios, comerciais, trabalhistas, tributarios,
fretes, tarifas, descargas, transportes, materiais, responsabilidade civil por acidentes
e demais despesas incidentes ou que venham a incidir sobre o objeto do contrato
sao de inteira responsabilidade da EMPREITEIRA.

§ 1° - A EMPREITEIRA é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais resultantes da execucao deste contrato.

§ 2° - E de exclusiva responsabilidade da EMPREITEIRA o cumprimento dos direitos
trabalhistas de seus empregados, devendo ressarcir prejuizos causados ao
MUNICIPIO caso o mesmo venha a ser condenado subsidiariamente ou
solidariamente em eventual reclamatéria trabalhista.

§ 3° - A inadimpléncia por parte da EMPREITEIRA, com referéncia aos encargos
trabalhistas, fiscais e comerciais, ndo transfere ao MUNICIPIO a responsabilidade
pelo seu pagamento, nem podera onerar o0 objeto do contrato.

92 - No presente ato de assinatura, a EMPREITEIRA comprova a prestagdo de
garantia de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, em favor do MUNICIPIO,
através de, por meio de, , no valor de R$ (), em conformidade com o subitem 10.11
da Tomada de Precos n° 06/2016.

§ 1° - A garantia prestada sera liberada ou restituida, ao término da vigéncia deste
contrato, se ndo utilizada nas formas no paragrafo terceiro do artigo 86, da Lei
Federal n° 8.666/93.

§ 2° - A garantia revertera em favor do MUNICIPIO, no caso de rescis&o do contrato
por culpa exclusiva da EMPREITEIRA, sem prejuizo da indenizacdo por perdas e
danos porventura cabivel.

§ 3° - Se a garantia for prestada em moeda corrente nacional, quando devolvida sera
atualizada monetariamente.

§ 4° - A garantia somente serd liberada apés o termo da vigéncia deste contrato.
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8 5° - Caso este contrato seja prorrogado, a EMPREITEIRA devera providenciar a
prorrogacao da garantia.

102 - O MUNICIPIO poderéa aplicar a EMPREITEIRA as penalidades previstas no
item 9 da Tomada de Precos n°® 06/2016, a seguir descritas:

| - ADVERTENCIA: que podera ser aplicada nas seguintes hipoteses:

a) Descumprimento das obrigacbes assumidas contratualmente ou na licitacéo,
desde que nado acarrete prejuizos para a entidade, independentemente da aplicacéo
de multa moratéria;

b) Outras ocorréncias que possam acarretar pequenos transtornos ao
desenvolvimento dos servicos da entidade, independentemente da aplicacdo de
multa moratéria.

Il — MULTA: o MUNICIPIO poderéa aplicar & EMPREITEIRA multa moratéria e multa
por inexecuc¢ao contratual:

a) MULTA MORATORIA: a multa moratéria podera ser cobrada pelo atraso
injustificado, ou execucdo em desacordo com o solicitado no objeto ou de prazos
estipulados no Edital para os compromissos assumidos:

a.1l) A multa moratéria serd de 0,50% (cinquenta centésimos por cento) por dia
corrido de atraso, sobre o valor da NOTA DE EMPENHO, até o maximo de 05 (cinco)
dias de atraso. ApOs esse prazo, podera, também, ser rescindido o contrato e/ou
imputada a EMPREITEIRA a pena prevista no inc. lll.

a.2) A multa moratdria sera de 0,50% (cinquenta centésimos por cento) pela entrega
em desacordo com as exigéncias do edital, sobre o valor total da NOTA DE
EMPENHO, por infracdo, com prazo de até 05 (cinco) dias consecutivos para a
efetiva adequacdo. ApOs (duas) infracdes e/ou apOs o0 prazo para adequacao,
podera, também, ser rescindido o contrato e/ou imputada a EMPREITEIRA a pena
prevista no inc. Ill.

b) MULTA POR INEXECUCAO CONTRATUAL
b.1) A multa por inexecucao contratual podera ser aplicada no percentual de 10%
(dez por cento) sobre a respectiva fatura/contratacdo, acrescida de correcao

monetaria e juros de 12 (doze por cento) ao ano.

b.2) Em caso de inexecucédo parcial do contrato/fatura a multa sera aplicada sobre o
valor do respectivo inadimplemento.

b.3) Além da multa, poderad ser aplicada a cobrangca por prejuizos efetivamente
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sofridos, desde que restarem comprovados através de processo administrativo
especial a relacao de causalidade.

b.4) O atraso injustificado na assinatura do contrato ou a rescisdo do mesmo por
culpa da contratada implicard em multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da
proposta, até o maximo de 05 (cinco) dias de atraso. ApOs esse prazo, podera,
também, ser rescindido o contrato e/ou imputada a EMPREITEIRA a pena prevista
no inc. lll.

lIl — SUSPENSAO: a suspensdo temporaria do direito de licitar e contratar com o
Municipio de Vacaria/RS destina-se aos inadimplentes culposos que prejudicarem a
execucao do contrato por fatos graves, cabendo defesa prévia, no prazo de 5 (cinco)
dias Uteis da data do recebimento da intimacéo, podendo ser aplicada nas seguintes
hipbteses e pelos seguintes periodos:

a) Por 6 (seis) meses:

a.l) Atraso no cumprimento das obrigacdes assumidas, que tenham acarretado
prejuizo ao MUNICIPIO.

a.2) Execucao insatisfatoria do contrato, se antes tiver havido aplicacdo da sancéao
de adverténcia.

b) Por 1 (um) ano:

b.1) Na ocorréncia de qualquer ato ilicito praticado pela licitante visando frustrar
seus objetivos ou que inviabilize a licitacéo, resultando na necessidade de promover
novo procedimento licitatério.

b.2) Recusar-se a assinar o Termo de Contrato e Retirar a Nota de Empenho dentro
do prazo estabelecido.

c) Por 2 (dois) anos quando EMPREITEIRA:

c.1) Se recusar a fornecer informacgdes suficientes ou fornecé-las inadequadamente;
c.2) Cometer atos ilicitos que acarretem prejuizo ao MUNICIPIO, ensejando a
rescisdo do contrato;

c.3) Tiver sofrido condenacéo definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

c.4) Apresentar ao MUNICIPIO qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou
em parte, para participar da licitacéo;

c.5) Demonstrar, a qualquer tempo, ndo possuir idoneidade para licitar e contratar
com o MUNICIPIO.

IV - DECLARACAO DE INIDONEIDADE: a declaracgéo de inidoneidade para licitar e
contratar com a Administracdo Publica sera proposta se anteriormente for
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constatada uma das seguintes hipéteses:

a) Ma-fé, acbes maliciosas e premeditadas em prejuizo do MUNICIPIO;
b) Evidéncia de atuagédo com interesses escusos;
¢) Reincidéncia de faltas ou aplicacdo sucessiva de outras penalidades.

§1° — Ocorrendo as situagdes acima expostas, 0 MUNICIPIO podera aplicar a
Declaragdo de Inidoneidade para Licitar e Contratar com toda a Administracao
Pulblica, enquanto durarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovia a reabilitacdo perante o Municipio, que serd concedida apés 02 (dois) anos
de sua aplicacao.

§ 2° — Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada (quando
houver), além da perda desta, responderd a EMPREITEIRA pela sua diferenc¢a, que
sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo MUNICIPIO ou
cobrada judicialmente.

8 3% — As sancgdes previstas nos incisos I, lll e IV poderao ser aplicadas juntamente
com o inciso I, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no
prazo de 05 (cinco) dias uteis.

§ 4° — A sancao prevista no inc. IV desta clausula é da competéncia exclusiva do
Secretario Municipal ou Prefeito Municipal, conforme o caso, facultada a defesa do
interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista,
podendo a reabilitacdo ser requerida apos 02 (dois) anos de sua aplicacao.

8§ 5° — As sancgdes previstas nos inc. lll e IV desta clausula poderdo também ser
aplicadas as empresas ou profissionais que, em razdo dos contratos regidos pela lei
8.666/93:

| — Tenham sofrido condenacéo definitiva por praticarem, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

Il — Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacéo;

[l — Demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em
virtude de atos ilicitos praticados.

8 6° - As penalidades previstas neste contrato poderédo ser aplicadas isoladas ou
cumulativamente, sem prejuizos de outras sancdes cabiveis.

8 7° — Constituem motivo para rescisdo contratual:

| — O ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificacdes, projetos ou prazos;
Il — O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacdes, projetos e
prazos;

[l — a lentiddo do seu cumprimento, levando a Administracdo a comprovar a
impossibilidade da conclusdo da obra, do servico ou do fornecimento, nos prazos



\ gy
MUNICIPIO DE VACARIA

estipulados;

IV — o atraso injustificado no inicio da obra, servico ou fornecimento;

V — a paralisacédo da obra, do servigco ou do fornecimento, sem justa causa e prévia
comunicagdo a Administracao;

VI — a subcontratacao total do seu objeto, a associacéo do contratado com outrem, a
cesséao ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fusao, ciséo ou incorporagéo;
VIl — o desatendimento das determinacfes regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execugao, assim como as de seus superiores;

VIl — o cometimento reiterado de faltas na sua execucao, anotadas na forma do §
1o do art. 67 da Lei 8.666/93;

IX — a decretacao de faléncia ou a instauracdo de insolvéncia civil;

X —a dissolucdo da sociedade ou o falecimento do contratado;

Xl — a alterac&o social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa,
gue prejudique a execucao do contrato;

Xl — razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento,
justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que
estad subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se
refere o contrato;

XIll — a supresséo, por parte da Administracdo, de obras, servicos ou compras,
acarretando modificacdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no 8§ 1°
do art. 65 na Lei 8.666/93;

XIV — a suspensao de sua execuc¢ao, por ordem escrita da Administragcéo, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensfes que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatério de
indenizacdes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagcbes e
mobilizacbes e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito
de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigacdes assumidas até que seja
normalizada a situacao;

XV — o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela
Administracdo decorrentes de obras, servicos ou fornecimento, ou parcelas destes,
jd recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar
pela suspensdo do cumprimento de suas obrigagBes até que seja normalizada a
situacao;

XVI — a nao liberagdo, por parte da Administracdo, de area, local ou objeto para
execucao de obra, servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das
fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

XVII — a ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execucao do contrato.

Paragrafo unico. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos
autos do processo, assegurado o contraditorio e a ampla defesa.

XVIII — descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, sem
prejuizo das san¢des penais cabiveis.

§ 8° - Serd permitida subcontratacdo parcial somente nos casos excepcionais
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previamente autorizados.

112 - Além das penalidades previstas no edital de licitacdo e neste contrato, o
MUNICIPIO podera aplicar a EMPREITEIRA as penalidades previstas no artigo 87
da Lei de Licitacoes.

122 - O presente contrato € regido pela Lei Federal n°® 8.666/93 (Lei de Licitacdes) e
suas alteragoes.

132 - A EMPREITEIRA devera, durante toda a vigéncia deste contrato, manter todas
as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na Tomada de Precos n°
06/2016, devendo reapresentar a documentacdo que perder a validade durante a
vigéncia deste contrato.

142 - S&0 causas para rescisao do contrato as previstas nos artigos 77 e 78 da Lei
Federal n® 8.666/93, bem como as previstas no § 7° da clausula 10? deste contrato.

Paragrafo Unico: N&o serd permitida sub-empreitada, sendo causa para resciséo
unilateral do contrato, sem direito a qualquer tipo de indenizacéo, exceto em casos
excepcionais previamente autorizados.

152 - A EMPREITEIRA reconhece todos os direitos da Administracdo, em caso de
rescisdo administrativa prevista nos artigos 77 e 78 da Lei Federal n°® 8.666/93.

16 - Em caso de reclamacao, a EMPREITEIRA devera prestar os esclarecimentos
gue forem solicitados pelo MUNICIPIO, sempre via protocolo de entrega.

172 - A EMPREITEIRA é a uUnica e exclusiva responsavel pelas consequéncias
decorrentes de acidentes eventualmente ocorridos no local da obra.

Paragrafo Unico: Tal responsabilidade refere-se a todos os termos e consequéncias
gue possam advir de um acidente, em especial a responsabilidade civil.

182 - A EMPREITEIRA é a responsavel pelos danos causados diretamente ao
MUNICIPIO ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo deste
contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o
acompanhamento pelo 6rgao interessado.

192 — Para fiscalizagcdo do presente contrato, o Municipio designa a servidora
Arquiteta e Urbanista Barbara Golin Almeida.

202 - A despesa decorrente do presente contrato correrd por conta da seguinte
dotacdo do orcamento em execucao:

06- Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Laze r
1.201 — Revitalizagé@o de Espacos Publicos para Ativ  idades de Esporte e Lazer
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44905100 — Obras e Instalacbes — 6330
1.161 — Implantagéo Projetos Academia ao Ar Livre
44905200 — Equipamentos e Material Permanente — 538 6

212 — O MUNICIPIO publicara sumula do presente instrumento na imprensa oficial.

222 - As partes elegem o Foro desta Comarca de Vacaria, RS, para dirimir quaisquer
litigios eventualmente oriundos deste contrato.

E, por haverem assim acordado, declaram aceitar todas as disposi¢coes
estabelecidas neste instrumento, comprometendo-se em bem e fielmente cumpri-las,

pelo que assinam o presente em 03 (trés) vias de igual teor e forma, na presenca de
02 (duas) testemunhas.

Vacaria, de de 2016.

ELOI POLTRONIERI
Prefeito Municipal

Representante Legal da EMPREITEIRA

GILBERTO WOLSCHICK
Procurador-Geral do Municipio

Testemunhas:
Marcelo Ceron de Azevedo Everton Giovani Guagnini Rossi
Secretario Municipal de Gestéo e Secretario Municipal de Planejamento

Financas e Urbanismo



