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MUNICIPIO DE VACARIA

MINUTA DE CONTRATO

O MUNICIPIO DE VACARIA, pessoa juridica de direito pablico, com sede administrativa na
Rua Ramiro Barcelos, n°® 915, inscrito no CNPJ sob o n°® 87.866.745/0001-16, neste ato
representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. ELOI POLTRONIERI, brasileiro, casado,
pedagogo, residente e domiciliado nesta Cidade de Vacaria, RS, inscrito no CPF sob o n°
659.727.400-87, doravante denominado MUNICIPIO, e, de outro lado, a empresa , pessoa
juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n°® , com sede na Rua , n°, bairro , no
Municipio de , , neste ato representada pelo , Sr. , brasileiro, , residente e domiciliado no
Municipio de , , inscrito no CPF sob n°, doravante denominada EMPREITEIRA, celebram o
presente CONTRATO, com base na Tomada de Precos n°® 05/2016 e com fundamento na
Lei Federal n° 8.666/93, mediante o estabelecimento das seguintes clausulas e condi¢des:

12 - O MUNICIPIO contrata a EMPREITEIRA, sob o regime de empreitada global,
compreendendo materiais, mao de obra, ferramentas e equipamentos necessarios para
execucdo de reforma e ampliagdo da Unidade Basica de Saude do Bairro Centro, na Rua
Julio de Castilhos, neste Municipio de Vacaria/RS, em estrita consonancia com o0s
memoriais descritivos, projetos, cronogramas fisico - financeiros e planilhas orcamentarias,
0S quais estdo juntados no processo licitatério supracitado, mas que ficam fazendo parte
integrante deste instrumento como se no mesmo estivessem transcritos e que deverao ser
observados com rigor.

§ 1° - Os servigos e suas extensdes sdo as seguintes:

a) Ampliagdo da Unidade Basica de Saude, com é&rea a ser ampliada de 193,03 m?
localizada na Rua Julio de Castilhos, Bairro Centro, na cidade de Vacaria/RS;

b) Reforma da Unidade Bé&sica de Saude, com &rea a ser reformada de 503,68 mz2.
localizada na Rua Julio de Castilhos, Bairro Centro, na cidade de Vacaria/RS.

§ 2° - Os servicos a serem executados compreendem mao de obra, material, ferramentas e
equipamentos necessarios para que todos o0s servi¢cos sejam desenvolvidos com qualidade
e seguranca fornecidos pela EMPREITEIRA, sob sua Unica responsabilidade.

§ 3° - A EMPREITEIRA devera deixar o local limpo e organizado ap6s a conclusdo dos
servicos, recolhendo todo e qualquer residuo de material que restar.

§ 4° - A EMPREITEIRA devera proporcionar protecao coletiva e sinalizagcdo obrigatoria de
adverténcia de obra, prevendo a adocdo de medidas que evitem a ocorréncia de
desmoronamentos, deslizamentos, projecdo de materiais, acidentes com pessoas,
maquinas, equipamentos e veiculos, sendo a Unica e exclusiva responsavel pela
ocorréncia de quaisquer tipos de eventos danosos, nos termos do subitem 2.7 da Tomada
de Precgos n° 05/2016.

§ 5° - A EMPREITEIRA devera fornecer os materiais, o pessoal especializado e os
equipamentos necessarios para a execu¢ao da obra, sendo a Unica e exclusiva responséavel
pelos mesmos.

§ 6° - A EMPREITEIRA devera recuperar as areas e os bens néo incluidos na obra e deixa-
los em seu estado original, caso, durante a execucao dos servigos, venha a danifica-los.
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§ 7° - A EMPREITEIRA devera refazer, as suas expensas, 0S servicos executados em
desacordo com o estabelecido neste contrato, no edital da licitacdo e documentos anexos,
bem como os servicos que apresentarem defeitos de material ou vicio de construgéo, de
acordo com a legislagéo aplicavel.

8§ 8° - A EMPREITEIRA devera executar os servicos com estrita observancia as legislacoes
Federal, Estadual e Municipal, cumprindo as determina¢cdes dos poderes publicos,
mantendo o local da obra sempre limpo e nas melhores condigBes de seguranga, higiene e
disciplina.

§ 9° - A EMPREITEIRA devera fornecer equipamentos de protegdo individual a todas as
pessoas envolvidas na obra.

§ 10° - A EMPREITEIRA deve fornecer os meios mecanicos que forem necessarios ao
desempenho da execuc¢éo da obra, todo o material, bem como a méo de obra, ferramentas
e equipamentos para execucao, ou seja, devera possuir em seu quadro de funcionarios
pessoal capacitado e meios para desenvolver o servico e efetuar a limpeza diaria do local
logo apdés o término dos trabalhos.

8 11 — A obra somente sera liberada apds vistoria, fiscalizacdo e medicdo a cargo da
Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo.

§ 12 — A EMPREITEIRA ¢é obrigada a aceitar nas mesmas condi¢cdes contratuais, 0s
acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarias na obra em até 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

§ 13 — O MUNICIPIO podera se utilizar dos beneficios do art. 57 da lei n° 8.666/93, caso
tenha interesse.

22 - O preco global estipulado para a execuc¢do da obra relativa a alinea “a)” do §1° da
clausula 12 deste contrato é de R$ (), sendo que desta importancia R$ () correspondem aos
materiais e R$ () correspondem a mao de obra. J& o preco global estipulado para a
execu¢do da obra relativa a alinea “b)” do 81° da clausula 12 deste contrato € de R$ (),
sendo que desta importancia R$ () correspondem aos materiais e R$ () correspondem a
mao de obra. O valor total/global do presente contrato é de R$ ().

32 - Os pagamentos serdo efetuados mensalmente, de acordo com o cronograma fisico-
financeiro, apos liberacdo da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo — SMPU.

§ 1° - Em virtude da vedacédo imposta pela alinea “a)”, do inc. VI, do art. 73, da Lei 9.504/97,
caso a obra ndo tenha sido iniciada, bem como ocorrido a primeira medi¢do nos trés meses
gue antecedem o pleito eleitoral, o pagamento ficara suspenso, podendo também a
reforma/ampliacdo ser suspensa até a conclusdo do processo eleitoral, ndo tendo direito, a
EMPREITEIRA, a qualquer tipo de reajuste ou reequilibrio contratual devido a este fato.

§ 2° - Seré retido em cada parcela o percentual de 5% (cinco por cento) do valor a ser
recebido pela EMPREITEIRA, todavia, da ultima parcela sera retido o percentual de 40%
(quarenta por cento) do valor da mesma, como garantia do pagamento do INSS, sendo que
referidos valores serdo restituidos apos a apresentacao da respectiva Certiddo Negativa de
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Débitos - CND.

8 3° - A liberagéo da obra seréa feita mediante vistoria, fiscalizagdo e medicdo a cargo da
Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, que ao final emitird o Termo de
Recebimento Provisorio.

8 4° - Apés a devida fiscalizagdo e aprovacdo da adequacdo e qualidade da obra, a
Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo emitird o Termo de Recebimento
Definitivo.

§ 5° - O pagamento das parcelas estara condicionado a apresentagédo pela EMPREITEIRA
de copias das folhas de pagamento e das guias de recolhimento das obrigacdes sociais e
previdenciarias de todos os seus funcionarios, sob pena de retencdo até a competente
regularizacao.

§ 6° - A obra somente sera recebida apos a limpeza do local e retirada de todos os entulhos
que restarem.

8§ 7° - O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil da
EMPREITEIRA pela solidez e seguranca da obra, nem ético-profissional pela perfeita
execucédo do contrato.

42 — O prazo de vigéncia deste contrato € de 04 (quatro) meses, a contar da data de
emissao do Termo de Inicio da Obra, podendo ser prorrogado, justificadamente, a critério do
MUNICIPIO.

§ 1° - O prazo impreterivel para a execucdo da obra completa prevista na alinea “a)” do §1°
da clausula 12 é de 04 (quatro) meses, a contar da data do Termo de Inicio da Obra,
momento no qual estara totalmente encerrada a relagédo contratual existente entre as partes,
independentemente de notificacdo ou prévio aviso. O prazo impreterivel para a execucao da
obra completa prevista na alinea “b)” do 81° da clausula 1@ também é de 04 (quatro) meses,
a contar da data do Termo de Inicio da Obra, momento no qual estard totalmente encerrada
a relacdo contratual existente entre as partes, independentemente de notificacdo ou prévio
aviso.

§ 2° - Ao final da obra a EMPREITEIRA devera efetuar a limpeza total do local, sob pena de
multa de 01% (um por cento) do valor total do contrato.

52 - Cabera a arquiteta Luciana Guazzelli Martins a fiscalizacdo da execucdo da empreitada,
podendo a qualquer momento embargar no todo ou em parte as fases de execucdo, sendo
gue a EMPREITEIRA s6 dara continuidade nos trabalhos ap6s autorizagao por escrito.

Paragrafo Unico: A EMPREITEIRA deverd, quando da execugdo do presente instrumento,
nomear e apresentar um profissional técnico para acompanhar os trabalhos, sendo este o
responsavel por receber o fiscal do MUNICIPIO, visando dirimir todas as duvidas para o
bom andamento dos trabalhos.

62 - A EMPREITEIRA ficaré responséavel pelo prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data
final do recebimento, a realizar qualquer reparo por defeitos ou inconformidades
apresentados na obra, oriundos da execuc¢éao dos trabalhos.
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Paragrafo Unico: Caso sejam constatados defeitos ou irregularidades na obra dentro do
prazo previsto no caput desta clausula, o MUNICIPIO notificara a EMPREITEIRA para que
corrija as inconformidades, sendo que no caso da mesma nao cumprir o solicitado, o
MUNICIPIO efetuard os consertos necessarios e cobrara judicialmente os custos das
corregdes, acrescidos da multa de 20% (vinte por cento).

72 - Cabera a EMPREITEIRA fornecer toda a mao de obra, materiais, ferramentas e todos
0S equipamentos necessarios para a execugdo dos servigos, bem como refazer, corrigir ou
reparar qualquer servico impugnado pela fiscalizacdo e efetuar a substituicdo de material
inadequado, sem que isso venha a incorrer em dnus para o MUNICIPIO.

82 - Os encargos sociais, fiscais, previdenciarios, comerciais, trabalhistas, tributarios, fretes,
tarifas, descargas, transportes, materiais, responsabilidade civil por acidentes e demais
despesas incidentes ou que venham a incidir sobre o objeto do contrato sdo de inteira
responsabilidade da EMPREITEIRA.

§ 1° - AEMPREITEIRA é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execugéo deste contrato.

§ 2° - E de exclusiva responsabilidade da EMPREITEIRA o cumprimento dos direitos
trabalhistas de seus empregados, devendo ressarcir prejuizos causados ao MUNICIPIO
caso 0 mesmo venha a ser condenado subsidiariamente ou solidariamente em eventual
reclamatoria trabalhista.

§ 3° - A inadimpléncia por parte da EMPREITEIRA, com referéncia aos encargos
trabalhistas, fiscais e comerciais, ndo transfere ao MUNICIPIO a responsabilidade pelo seu
pagamento, nem podera onerar o objeto do contrato.

92 - No presente ato de assinatura, a EMPREITEIRA comprova a prestacdo de garantia de
5% (cinco por cento) do valor total do contrato, em favor do MUNICIPIO, através de, por
meio, , no valor de R$ (), em conformidade com o subitem 10.12 da Tomada de Precos n°
05/2016.

§ 1° - A garantia prestada serd liberada ou restituida, ao término da vigéncia deste contrato,
se ndo utilizada nas formas no paragrafo terceiro do artigo 86, da Lei Federal n° 8.666/93.

§ 2° - A garantia revertera em favor do MUNICIPIO, no caso de rescisdo do contrato por
culpa exclusiva da EMPREITEIRA, sem prejuizo da indenizacdo por perdas e danos
porventura cabivel.

§ 3° - Se a garantia for prestada em moeda corrente nacional, quando devolvida sera
atualizada monetariamente.

§ 4° - A garantia somente sera liberada apds o termo da vigéncia deste contrato.

§ 5° - Caso este contrato seja prorrogado, a EMPREITEIRA devera providenciar a
prorrogacao da garantia.

102 - O MUNICIPIO podera aplicar a EMPREITEIRA as penalidades previstas no item 9 da
Tomada de Precos n° 05/2016, a seguir descritas:
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| - ADVERTENCIA: que podera ser aplicada nas seguintes hipéteses:

a) Descumprimento das obrigacGes assumidas contratualmente ou na licitacdo, desde que
ndo acarrete prejuizos para a entidade, independentemente da aplicagdo de multa
moratoria;

b) Outras ocorréncias que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento dos
servicos da entidade, independentemente da aplicacdo de multa moratoria.

Il — MULTA: o MUNICIPIO podera aplicar & EMPREITEIRA multa moratdria e multa por
inexecucédo contratual:

a) MULTA MORATORIA: a multa moratéria podera ser cobrada pelo atraso injustificado, ou
execucdo em desacordo com o solicitado no objeto ou de prazos estipulados no Edital para
0S COMpromissos assumidos:

a.1l) A multa moratéria serd de 0,50% (cinquenta centésimos por cento) por dia corrido de
atraso, sobre o valor da NOTA DE EMPENHO, até o maximo de 05 (cinco) dias de atraso.
Apds esse prazo, podera, também, ser rescindido o contrato e/ou imputada a
EMPREITEIRA a pena prevista no inc. Ill.

a.2) A multa moratéria sera de 0,50% (cinquenta centésimos por cento) pela entrega em
desacordo com as exigéncias do edital, sobre o valor total da NOTA DE EMPENHO, por
infracdo, com prazo de até 05 (cinco) dias consecutivos para a efetiva adequacdo. Apos
(duas) infracbes e/ou apdés o prazo para adequacdo, podera, também, ser rescindido o
contrato e/ou imputada a EMPREITEIRA a pena prevista no inc. lll.

b) MULTA POR INEXECUCAO CONTRATUAL

b.1) A multa por inexecucdo contratual podera ser aplicada no percentual de 10% (dez por
cento) sobre a respectiva fatura, acrescida de correcdo monetaria e juros de 12 (doze por
cento) ao ano;

b.2) Em caso de inexecuc¢do parcial do contrato/fatura a multa sera aplicada sobre o valor
do respectivo inadimplemento;

b.3) Além da multa, poderd ser aplicada a cobranca por prejuizos efetivamente sofridos,
desde que restarem comprovados através de processo administrativo especial a relacao de
causalidade;

b.4) O atraso injustificado na assinatura do contrato ou a rescisdo do mesmo por culpa da
contratada implicard em multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta, até o
maximo de 05 (cinco) dias de atraso. Apés esse prazo, podera, também, ser rescindido o
contrato e/ou imputada a EMPREITEIRA a pena prevista no inc. Ill.

Il — SUSPENSAO: a suspensdo temporaria do direito de licitar e contratar com o Municipio
de Vacaria/RS destina-se aos inadimplentes culposos que prejudicarem a execucao do
contrato por fatos graves, cabendo defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis da data do
recebimento da intimag&o, podendo ser aplicada nas seguintes hipoteses e pelos seguintes
periodos:



MUNICIPIO DE VACARIA

a) Por 6 (seis) meses:

a.1) Atraso no cumprimento das obrigacOes assumidas, que tenham acarretado prejuizo ao
MUNICIPIO.

a.2) Execucgdo insatisfatéria do contrato, se antes tiver havido aplicacdo da sancdo de
adverténcia.

b) Por 1 (um) ano:

b.1) Na ocorréncia de qualquer ato ilicito praticado pela licitante visando frustrar seus
objetivos ou que inviabilize a licitagcdo, resultando na necessidade de promover novo
procedimento licitatorio.

b.2) Recusar-se a assinar o Termo de Contrato e Retirar a Nota de Empenho dentro do
prazo estabelecido.

¢) Por 2 (dois) anos quando a licitante ou contratada:

c.1) Se recusar a fornecer informacdes suficientes ou fornecé-las inadequadamente;

c.2) Cometer atos ilicitos que acarretem prejuizo ao MUNICIPIO, ensejando a resciséo do
contrato;

c.3) Tiver sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

c.4) Apresentar ao MUNICIPIO qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em
parte, para participar da licitacao;

c.5) Demonstrar, a qualquer tempo, ndo possuir idoneidade para licitar e contratar com o
MUNICIPIO.

IV - DECLARACAO DE INIDONEIDADE: a declaracdo de inidoneidade para licitar e
contratar com a Administragdo Publica serd proposta se anteriormente for constatada uma
das seguintes hipoteses:

a) Ma-fé, acdes maliciosas e premeditadas em prejuizo da entidade;
b) Evidéncia de atuagcdo com interesses escusos;
¢) Reincidéncia de faltas ou aplicagédo sucessiva de outras penalidades.

§1° — Ocorrendo as situagdes acima expostas, 0 MUNICIPIO podera aplicar a Declaragéo de
Inidoneidade para Licitar e Contratar com toda a Administracdo Publica, enquanto durarem
0s motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovia a reabilitacdo perante o
Municipio, que sera concedida apés 02 (dois) anos de sua aplicagéao.

8§ 2° — Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada (quando houver), além
da perda desta, respondera a EMPREITEIRA pela sua diferenca, que sera descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pelo MUNICIPIO ou cobrada judicialmente.

§ 3° — As sancbes previstas nos incisos |, Il e IV poderdo ser aplicadas juntamente com o
inciso I, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05
(cinco) dias uteis.
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§ 4° — A sancao prevista no inc. IV desta clausula € da competéncia exclusiva do Secretéario
Municipal ou Prefeito Municipal, conforme o caso, facultada a defesa do interessado no
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitagdo
ser requerida apés 02 (dois) anos de sua aplicacao.

§ 5° — As sancg0es previstas nos inc. lll e IV desta clausula poderdo também ser aplicadas as
empresas ou profissionais que, em razao dos contratos regidos pela lei 8.666/93:

| — Tenham sofrido condenacéo definitiva por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

Il — Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

Il — Demonstrem n&do possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de
atos ilicitos praticados.

8§ 6° - As penalidades previstas neste contrato poderdo ser aplicadas isoladas ou
cumulativamente, sem prejuizos de outras san¢fes cabiveis.

§ 7° — Constituem motivo para rescisédo contratual:

I — O ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificacdes, projetos ou prazos;

Il — O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacdes, projetos e prazos;

lll — a lentiddo do seu cumprimento, levando a Administragdo a comprovar a impossibilidade
da concluséo da obra, do servico ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

IV — o0 atraso injustificado no inicio da obra, servi¢co ou fornecimento;

V — a paralisacdo da obra, do servico ou do fornecimento, sem justa causa e prévia
comunicacdo a Administracéo;

VI — a subcontratacao total do seu objeto, a associacdo do contratado com outrem, a cesséo
ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fuséo, ciséo ou incorporacéo;

VIl — o desatendimento das determinagfes regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execuc¢ao, assim como as de seus superiores;

VIl — o cometimento reiterado de faltas na sua execucado, anotadas na forma do § 10 do art.
67 da Lei 8.666/93;

IX — a decretacao de faléncia ou a instauracao de insolvéncia civil;

X — a dissolucéo da sociedade ou o falecimento do contratado;

XI — a alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
prejudique a execucédo do contrato;

Xl — razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado o
contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

XIII — a supresséao, por parte da Administracdo, de obras, servicos ou compras, acarretando
modificagdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1° do art. 65 na Lei
8.666/93;

XIV — a suspenséo de sua execuc¢do, por ordem escrita da Administragdo, por prazo superior
a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da
ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatério de indenizacbes pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizacdes e mobilizagbes e outras previstas, assegurado
ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das
obriga¢cBes assumidas até que seja normalizada a situacao;
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XV — o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administracao
decorrentes de obras, servicos ou fornecimento, ou parcelas destes, jA recebidos ou
executados, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou
guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de
suas obrigacdes até que seja normalizada a situacgao;

XVI — a ndo liberagéo, por parte da Administragcéo, de area, local ou objeto para execugéo
de obra, servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais
naturais especificadas no projeto;

XVII — a ocorréncia de caso fortuito ou de for¢ca maior, regularmente comprovada, impeditiva
da execucéo do contrato.

Paragrafo Unico. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos
do processo, assegurado o contraditorio e a ampla defesa.

XVl — descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, sem prejuizo das
sancdes penais cabiveis.

§ 8° - Sera permitida subcontratacdo parcial somente nos casos excepcionais previamente
autorizados.

112 - Além das penalidades previstas no edital de licitagdo e neste contrato, 0 MUNICIPIO
podera aplicar a EMPREITEIRA as penalidades previstas no artigo 87 da Lei de Licitagdes.

122 - O presente contrato é regido pela Lei Federal n® 8.666/93 (Lei de Licitacdes) e suas
alteracoes.

132 - A EMPREITEIRA deverd, durante toda a vigéncia deste contrato, manter todas as
condicbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na Tomada de Precos n® 05/2016, devendo
reapresentar a documentacao que perder a validade durante a vigéncia deste contrato.

142 - S80 causas para rescisdo do contrato as previstas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal
n° 8.666/93, bem como as previstas no § 7° da clausula 10% deste contrato.

Paragrafo Unico: N&o sera permitida sub-empreitada, sendo causa para rescisdo unilateral
do contrato, sem direito a qualquer tipo de indenizacdo, exceto em casos excepcionais
previamente autorizados.

152 - A EMPREITEIRA reconhece todos os direitos da Administracdo, em caso de resciséo
administrativa prevista nos artigos 77 e 78 da Lei Federal n° 8.666/93.

162 - Em caso de reclamacdo, a EMPREITEIRA devera prestar os esclarecimentos que
forem solicitados pelo MUNICIPIO, sempre via protocolo de entrega.

172 - A EMPREITEIRA é a Unica e exclusiva responsavel pelas consequéncias decorrentes
de acidentes eventualmente ocorridos no local da obra.

Paragrafo Unico: Tal responsabilidade refere-se a todos os termos e consequéncias que
possam advir de um acidente, em especial a responsabilidade civil.

182 - A EMPREITEIRA é a responsavel pelos danos causados diretamente ao MUNICIPIO
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo deste contrato, ndo excluindo
ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento pelo 6rgao
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interessado.

192 — Para fiscalizacdo do presente contrato, o Municipio designa a servidora publica,
arquiteta Luciana Guazzelli Martins.

202 - A despesa decorrente do presente contrato correra por conta da seguinte dotacdo do
orgamento em execucao:

10 - Secretaria Municipal da Saude
6.002 — Construcdo, Reforma e Manutengéo Postos de  Saude
44905100 — Obras e Instalacdes — 9346 — Recurso Fed eral

212 — O MUNICIPIO publicara simula do presente instrumento na imprensa oficial.

222 - As partes elegem o Foro desta Comarca de Vacaria, RS, para dirimir quaisquer litigios
eventualmente oriundos deste contrato.

E, por haverem assim acordado, declaram aceitar todas as disposi¢des estabelecidas neste
instrumento, comprometendo-se em bem e fielmente cumpri-las, pelo que assinam o
presente em 03 (trés) vias de igual teor e forma, na presenca de 02 (duas) testemunhas.

Vacaria, de de 2016.

ELOI POLTRONIERI
Prefeito Municipal

Representante Legal da EMPREITEIRA

GILBERTO WOLSCHICK
Procurador-Geral do Municipio

Testemunhas:
Marcelo Ceron de Azevedo Everton Giovani Guagnini Rossi
Secretario Municipal de Gestéo e Secretario Municipal de Planejamento e

Financas Urbanismo



