
Resumo

Obra: HOSPITAL N. S. OLIVEIRA - VACARIA - SUS FASE II 31,33%

Endereço: RUA PINHEIRO MACHADO, 448

Valor Percentual Valor Percentual

R$ % R$ %

1. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 4.559,45 1,13% 5.987,93 1,13%

2. SERVIÇOS PRELIMINARES 10.647,05 2,64% 13.982,77 2,64%

3. ESTRUTURAS COMPLEMENTARES 23.164,19 5,73% 30.421,52 5,73%

4. PAREDES EM GERAL 6.940,86 1,72% 9.115,43 1,72%

5. REVESTIMENTOS 82.535,76 20,43% 108.394,22 20,43%

6. ESQUADRIAS E FERRAGENS 34.769,34 8,61% 45.662,58 8,61%

7. PINTURAS 22.583,66 5,59% 29.659,12 5,59%

8. EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS 15.540,46 3,85% 20.409,28 3,85%

9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFONIA/LÓGICA 27.410,66 6,79% 35.998,42 6,79%

10. CENTRAL E REDE DE GASES MEDICINAIS 21.395,95 5,30% 28.099,30 5,30%

11. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 56.939,79 14,10% 74.779,03 14,10%

12. MOBILIÁRIOS E PROTEÇÕES 28.998,28 7,18% 38.083,44 7,18%

13. SERVIÇOS TÉRREOS 57.317,12 14,19% 75.274,57 14,19%

14. SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES 11.136,70 2,76% 14.625,83 2,76%

Vacaria, 05 de maio de 2016 DOUGLAS FINGER DE LEMOS

ENGENHEIRO CIVIL / CREA RS 103171

Item/Descrição

ART:

Sem BDI Com BDI

403.939,26R$                   530.493,43R$                   

PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA
HOSPITAL N. S. OLIVEIRA - VACARIA - SUS FASE II

BDI ADOTADO:

DATA BASE: mar/16



Versão: MAI R.01

Endereço: RUA PINHEIRO MACHADO, 448 B.D.I Adotado: 31,33%

Cidade: VACARIA/RS Data Base: mar/16

ART nº:

Material

R$

Mão de Obra

R$

Material

R$

Mão de Obra

R$

Total S/ BDI

R$

BDI 

%

Total C/ BDI

R$

1,13% 1,13%

88011 1.1
ALUGUEL CONTAINER PARA DEPÓSITO 2,20X6,20X2,50M COM INST. ELET. EM CHAPA ACO, FORRO C/ISOL. 

TERMO-ACUSTICO, PISO COMPENS. NAVAL.
5,00 MES 0,00 351,56 0,00 1.757,80 1.757,80 31,33 2.308,52

88012 1.2
ALUGUEL CONTAINER PARA VESTIÁRIO E SANITÁRIO 2,20X6,20X2,50M COM 1 VASO, 1 LAV., 1 MIC., 4 

CHUV. INST. ELET. EM CHAPA ACO, FORRO C/ISOL. TERMO-ACUSTICO, PISO COMPENS. NAVAL.
5,00 MES 37,73 450,00 188,65 2.250,00 2.438,65 31,33 3.202,68

77134 1.3
TELA TAPUME FABRICADA COM POLIETILENO REFORÇADO, ALTURA 1,20 - FIXADO EM MOURÃO DE 

MADEIRA
100,00 M 3,55 0,08 355,00 8,00 363,00 31,33 476,73

543,65 4.015,80 4.559,45 5.987,93

2,64% 2,64%

73899/2 2.1 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO 18,08 M3 16,19 50,75 292,72 917,56 1.210,28 31,33 1.589,45

73802/1 2.2 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE PAREDE - PAREDES INTERNAS 568,16 M2 1,47 4,48 835,19 2.545,34 3.380,53 31,33 4.439,64

85376 2.3 DEMOLICAO DE PISO VINILICO 210,45 M2 1,01 3,02 212,55 635,56 848,11 31,33 1.113,83

73801/2 2.4 DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO DE PISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATE 2,5CM 210,45 M2 4,62 13,37 972,28 2.813,72 3.786,00 31,33 4.972,15

73802/1 2.5 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE PAREDE - FACHADA 239,02 M2 1,47 4,48 351,35 1.070,79 1.422,14 31,33 1.867,70

2.664,09 7.982,96 10.647,05 13.982,77

5,73% 5,73%

74202/2 3.1.1
LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E 

CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA
3,34 M2 51,27 14,97 171,24 50,00 221,24 31,33 290,56

92718 3.1.2 CONCRETAGEM, FCK = 25 MPA,  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 0,13 M3 343,67 95,41 44,68 12,40 57,08 31,33 74,96

92264 3.1.3 FABRICAÇÃO DE FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. 0,98 M2 70,15 21,84 68,75 21,40 90,15 31,33 118,39

92264 3.2.1 FABRICAÇÃO DE FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. 2,00 M2 70,15 21,84 140,30 43,68 183,98 31,33 241,62

73990/1 3.2.2 ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO 0,22 UN 352,39 102,71 77,53 22,60 100,12 31,33 131,49

92718 3.2.3 CONCRETAGEM, FCK = 25 MPA,   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 0,22 M3 343,67 95,41 75,61 20,99 96,60 31,33 126,86

92264 3.3.1 FABRICAÇÃO DE FÔRMA  EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM 33,36 M2 70,15 21,84 2.340,20 728,58 3.068,79 31,33 4.030,24

73990/1 3.3.2 ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO 8,34 UN 352,39 102,71 2.938,93 856,60 3.795,53 31,33 4.984,67

92718 3.3.3 CONCRETAGEM  FCK = 25 MPA,  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 8,34 M3 343,67 95,41 2.866,21 795,72 3.661,93 31,33 4.809,21

87475 3.3.4 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE ESPESSURA FINAL 20CM 57,30 M2 36,82 16,74 2.109,79 959,20 3.068,99 31,33 4.030,50

87894 3.3.5
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA.
114,60 M2 1,75 2,19 200,55 250,97 451,52 31,33 592,99

87775 3.3.6
EMBOÇO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, APLICADA 

MANUALMENTE, ESPESSURA DE 25 MM. 
114,60 M2 15,32 17,68 1.755,67 2.026,13 3.781,80 31,33 4.966,64

75481 3.3.7
REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL 

DA ARGAMASSA
114,60 M2 3,91 9,57 448,09 1.096,72 1.544,81 31,33 2.028,80

88412 3.3.8 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO - INTERNO 114,60 M2 1,93 0,34 221,18 38,96 260,14 31,33 341,64

88489 3.3.9 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - INTERNO 114,60 M2 5,83 2,81 668,12 322,03 990,14 31,33 1.300,36

73465 3.3.10 REGULARIZAÇÃO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 - PARA RECEBIMENTO DA MANTA 16,00 M2 9,77 17,01 156,32 272,16 428,48 31,33 562,72

83738 3.3.11 IMPERMEABILIZACAO DA LAJE SUPERIOR COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM 16,00 M2 52,42 12,56 838,72 200,96 1.039,68 31,33 1.365,41

83751 3.3.12 PROTECAO MECANICA SOBRE MANTA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4, E=1,5 CM 16,00 M2 8,76 11,44 140,16 183,04 323,20 31,33 424,46

15.262,03 7.902,15 23.164,19 30.421,52

1,72% 1,72%

87475 4.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS (ESPESSURA FINAL 25CM) 11,49 M2 36,82 16,74 423,06 192,34 615,40 31,33 808,21

87472 4.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS (ESPESSURA FINAL 15CM) 29,54 M2 23,17 10,64 684,44 314,31 998,75 31,33 1.311,65

CPU-P-01 4.3
DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO PARA AMBIENTES SECOS EM PERFIL METÁLICO - CHAPA 12,5MM E 

ESPESSURA FINAL DA PAREDE DE 120MM
64,34 M2 71,56 11,23 4.604,17 722,54 5.326,71 31,33 6.995,57

5.711,67 1.229,19 6.940,86 9.115,43

20,43% 20,43%

73465 5.1.1 REGULARIZAÇÃO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER   SOBRE LAJE 210,45 M2 9,77 17,01 2.056,10 3.579,75 5.635,85 31,33 7.401,56

83738 5.1.2 IMPERMEABILIZACAO DOS SANITÁRIOS COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM 40,21 M2 52,42 12,56 2.107,81 505,04 2.612,85 31,33 3.431,45

83751 5.1.3 PROTECAO MECANICA SOBRE MANTA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4, E=1,5 CM 40,21 M2 8,76 11,44 352,24 460,00 812,24 31,33 1.066,72

Preço Unitário

R$
Un.

5.1. REVESTIMENTOS DE PISO

TOTAL DE SERVIÇOS PRELIMINARES

Qtd.

TOTAL DE ESTRUTURAS COMPLEMENTARES

TOTAL DE INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

1. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

4. PAREDES EM GERAL

2. SERVIÇOS PRELIMINARES

3.1. LAJE DE ENTREPISO DE FECHAMENTO DO POÇO DE LUZ

3.2. PILARES DE REFORÇO

3.3. REFORÇO PARA RESERVATÓRIO DE ÁGUA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL

Obra: HOSPITAL N. S. OLIVEIRA - VACARIA - SUS FASE II

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA

DescriçãoItem
Código 

SINAPI

3. ESTRUTURAS COMPLEMENTARES

5. REVESTIMENTOS

Preço Total

TOTAL DE PAREDES EM GERAL
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Versão: MAI R.01

Endereço: RUA PINHEIRO MACHADO, 448 B.D.I Adotado: 31,33%

Cidade: VACARIA/RS Data Base: mar/16
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Material

R$

Mão de Obra

R$
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R$

Mão de Obra

R$
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R$

BDI 

%

Total C/ BDI

R$
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R$
Un.Qtd.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL

Obra: HOSPITAL N. S. OLIVEIRA - VACARIA - SUS FASE II

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA

DescriçãoItem
Código 

SINAPI

Preço Total

72185 5.1.4 PISO VINILICO EM PLACAS DE 30X30CM, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA - COR MANDARINA 2,16 M2 52,40 3,50 113,18 7,56 120,74 31,33 158,57

72185 5.1.5 PISO VINILICO EM PLACAS DE 30X30CM, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA - COR QUARTZO 141,27 M2 52,40 3,50 7.402,55 494,45 7.896,99 31,33 10.371,12

72185 5.1.6 RODAPÉ VINILICO 7,5CM, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA - COR QUARTZO 10,50 M2 52,40 3,50 550,20 36,75 586,95 31,33 770,84

72185 5.1.7 PISO VINILICO EM PLACAS DE 30X30CM, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA - COR AGATA 27,05 M2 52,40 3,50 1.417,42 94,68 1.512,10 31,33 1.985,83

87250 5.1.8 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS 44,5X44,5CM - COR DUNA 39,97 M2 21,85 7,07 873,34 282,59 1.155,93 31,33 1.518,09

87894 5.2.1
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA.
744,61 M2 1,75 2,19 1.303,06 1.630,69 2.933,76 31,33 3.852,90

87775 5.2.2
EMBOÇO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, APLICADA 

MANUALMENTE, ESPESSURA DE 25 MM. 
744,61 M2 15,32 17,68 11.407,40 13.164,68 24.572,08 31,33 32.270,51

75481 5.2.3
REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL 

DA ARGAMASSA
522,49 M2 3,91 9,57 2.042,92 5.000,19 7.043,10 31,33 9.249,71

89045 5.2.4 REVESTIMENTO CERÂMICO,  DIMENSÕES 29,5X40CM - INCLUSO REJUNTAMENTO FLEXIVEL 222,12 M2 34,97 11,03 7.767,64 2.450,02 10.217,66 31,33 13.418,85

CPU-P-02 5.3.1
FORRO EM PLACAS DE GESSO RESISTENTE AO FOGO (ROSA) LISO, COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS 

BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXACAO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA
173,67 M2 41,38 30,97 7.185,92 5.377,83 12.563,75 31,33 16.499,98

01952/ORSE 5.3.2 MOLDURA SIMPLES DE GESSO JUNTO ÀS PAREDES 226,69 M 10,00 0,00 2.266,91 0,00 2.266,91 31,33 2.977,13

04726/ORSE 5.3.3 PLACA REMOVÍVEL DE GESSO ACARTONADO REVESTIDA COM PELÍCULA DE PVC 27,93 M2 53,17 40,11 1.484,76 1.120,08 2.604,84 31,33 3.420,94

48.331,46 34.204,30 82.535,76 108.394,22

8,61% 8,61%

68052 6.1.1
JA01 - JANELA EM ALUMÍNIO LINHA SUPREMA ALCOA ACAB. PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCO.  

QUATRO MÓDULOS COM MOVIMENTO BASCULANTE - 1,02X0,85M
0,87 M2 409,28 23,49 354,85 20,37 375,21 31,33 492,77

79032 6.1.2

JA02 - JANELA EM ALUMÍNIO LINHA SUPREMA ALCOA ACAB. PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCO E 

CAIXA PERSIANA EMBUTIDA LINHA SUPREMAMOVIMENTO DE ABRIR EM DOIS QUADROS COM VIDRO - 

1,02X1,50M

3,06 M2 407,36 23,03 1.246,52 70,47 1.316,99 31,33 1.729,61

74067/2 6.1.3
JA03 - JANELA EM ALUMÍNIO LINHA SUPREMA ALCOA ACAB. PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCO E 

CAIXA PERSIANA EMBUTIDA LINHA SUPREMAMOVIMENTO DE CORRER - 2,00X1,50M
18,00 M2 510,22 35,38 9.183,96 636,84 9.820,80 31,33 12.897,66

74067/2 6.1.4
JA04 - JANELA EM ALUMÍNIO LINHA SUPREMA ALCOA ACAB. PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCO E 

CAIXA PERSIANA EMBUTIDA LINHA SUPREMAMOVIMENTO DE CORRER - 2,60X1,40M
7,28 M2 510,22 35,38 3.714,40 257,57 3.971,97 31,33 5.216,39

74067/2 6.1.5
JA05 - JANELA EM ALUMÍNIO LINHA SUPREMA ALCOA ACAB. PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCO - 

3,00X2,00M
6,00 M2 510,22 35,38 3.061,32 212,28 3.273,60 31,33 4.299,22

90849 6.2.1
PM01 - PORTA DE ABRIR COM 1 FOLHA.PORTA EM COMPENSADO SARRAFEADO. MARCOS E GUARNIÇÕES 

EM MADEIRA PADRÃO DE LEI - 0,8X2,10M
6,00 UN 370,45 119,23 2.222,70 715,38 2.938,08 31,33 3.858,58

91016 6.2.2
PM02 - PORTA DE ABRIR COM 1 FOLHA.PORTA EM COMPENSADO SARRAFEADO E GUARNIÇÕES EM 

MADEIRA PADRÃO DE LEI - 1,02X2,10M
1,00 UN 444,71 129,53 444,71 129,53 574,24 31,33 754,15

91016 6.2.3
PM03 - PORTA DE ABRIR COM 1 FOLHA.PORTA EM COMPENSADO SARRAFEADO E GUARNIÇÕES EM 

MADEIRA PADRÃO DE LEI - 1,12X2,10M
4,00 UN 444,71 129,53 1.778,84 518,12 2.296,96 31,33 3.016,60

90849 6.2.4
PM04 - PORTA DE ABRIR COM 2 FOLHA E VISOR. EM COMPENSADO SARRAFEADO. MARCOS E GUARNIÇÕES 

EM MADEIRA PADRÃO DE LEI 1,60X2,10M
1,00 UN 740,90 119,23 740,90 119,23 860,13 31,33 1.129,61

01989/ORSE 6.3.1 PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA 2CM X 22CM 23,26 M 37,38 9,76 869,46 227,02 1.096,48 31,33 1.440,00

86224 6.3.2
PROTEÇÃO CONTRA INSETOS EM QUADRO DE ALUMÍNIO FIXO OU DE CORRER DE ACORDO COM O 

PROJETO
19,57 M2 63,11 23,03 1.234,87 450,63 1.685,50 31,33 2.213,57

84957 6.3.3 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 5MM 28,34 M2 79,60 11,85 2.255,86 335,83 2.591,69 31,33 3.403,67

91810 6.3.4 VIDRO MINI BOREAL - 4MM 7,39 M2 133,07 9,49 982,99 70,10 1.053,09 31,33 1.383,02

74070/2 6.3.5
FECHADURA EM ZAMAK ACAB. CROMADO ACETINADO COM ROSETA INOX - CONJ. 6236 - ZAMAK 

CROMADO ACETINADO
1,00 UN 157,31 36,49 157,31 36,49 193,80 31,33 254,52

84884 6.3.6 FECHADURA PAPAIZ SÉRIE 270 COM ROSETA E ACAB. CROMADO 11,00 UN 56,65 26,35 623,15 289,85 913,00 31,33 1.199,04

85273 6.3.7
BARRAS DE APOIO DE 60CM CROMADAS E ALT. EIXO 75CM NAS PORTAS DE SANITÁRIOS E BANHEIROS DE 

DESABILITADOS
12,00 UN 130,06 20,59 1.560,72 247,08 1.807,80 31,33 2.374,18

30.432,56 4.336,78 34.769,34 45.662,58

5,59% 5,59%

88412 7.1.1 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO - INTERNO 522,49 M2 1,93 0,34 1.008,40 177,65 1.186,04 31,33 1.557,63

88497 7.1.2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - INTERNO 522,49 M2 5,01 4,68 2.617,65 2.445,23 5.062,88 31,33 6.649,09

88489 7.1.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - INTERNO 522,49 M2 5,83 2,81 3.046,09 1.468,18 4.514,27 31,33 5.928,60

88431 7.1.4 APLICAÇÃO DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES DE FACHADAS 239,02 M2 10,94 4,21 2.614,82 1.006,25 3.621,08 31,33 4.755,56

88489 7.1.5 APLICAÇÃO DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - FACHADA 239,02 M2 5,83 2,81 1.393,46 671,63 2.065,09 31,33 2.712,08

TOTAL DE REVESTIMENTOS

5.2. REVESTIMENTOS DE PAREDE

TOTAL DE ESQUADRIAS E FERRAGENS

7.1. PINTURAS DE PAREDES

7. PINTURAS

6.1. ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO

6.3. FERRAGENS E COMPLEMENTOS

6. ESQUADRIAS E FERRAGENS

6.2. ESQUADRIAS DE MADEIRA

5.3. REVESTIMENTOS DE FORRO
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Versão: MAI R.01
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88484 7.2.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 173,67 M2 0,92 0,76 159,78 131,99 291,76 31,33 383,17

88496 7.2.2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 173,67 M2 6,76 10,04 1.174,00 1.743,64 2.917,64 31,33 3.831,74

88488 7.2.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 173,67 M2 6,42 3,64 1.114,95 632,16 1.747,11 31,33 2.294,48

40905 7.3.1 VERNIZ POLIURETANO SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS 74,97 M2 8,37 7,34 627,50 550,28 1.177,78 31,33 1.546,78

13.756,65 8.827,01 22.583,66 29.659,12

3,85% 3,85%

09615/ORSE 8.1 ACAB. SUP. FAIXA GRANITO POLIDO BRANCO SIENA E= 2CM FIXADO A PAREDE CFME. DET. ANEXO 0,64 M2 99,04 10,98 63,14 7,00 70,14 31,33 92,11

6021 8.2 BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL CELITE, LINHA CITY  20301+ 20981, NA COR BRANCO. 2,00 UN 127,89 40,59 255,78 81,18 336,96 31,33 442,53

03664/ORSE 8.3
BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL DECA COM ALTURA DE 450MM, LINHA VOGUE PLUS  P510, NA COR 

BRANCO. 
3,00 UN 982,67 42,19 2.948,01 126,57 3.074,58 31,33 4.037,85

85277 8.4
BARRAS DE APOIO BACIA SANITÁRIA (2). 85CM - METÁLICA CROMADA RETA. ALT. EIXO 75CM REF. MAHLER 

INOX.
6,00 UN 141,16 20,59 846,96 123,54 970,50 31,33 1.274,56

85273 8.5 BARRAS DE APOIO BANHO EM L COM H=70CM E COMP=70CM MAHLER INOX ALT. EIXO 75CM. 6,00 UN 130,06 20,59 780,36 123,54 903,90 31,33 1.187,09

07589/ORSE 8.6 CAIXA ACOPLADA AÉREA AMANCO 6L ECO NA COR BRANCO. ENTRADA DE ÁGUA H.: 170CM 5,00 UN 223,14 31,64 1.115,70 158,20 1.273,90 31,33 1.673,01

09504/ORSE 8.7 CHUVEIRO ELÉTRICO COM DESVIADOR REF. LORENZETTI JET DUPLO H=200M E MISTURADOR. 3,00 UN 217,91 0,00 653,73 0,00 653,73 31,33 858,54

86900 8.8 CUBA INOX DE EMBUTIR SIMPLES BRAVO INOX 40X34X18CM 2,00 UN 128,56 6,61 257,12 13,22 270,34 31,33 355,04

09502/ORSE 8.9 DUCHA HIGIÊNICA MEBER LINHA PRÁTICA 1851 C43 ALT. 140CM. 1,00 UN 204,34 6,05 204,34 6,05 210,39 31,33 276,31

C08 8.10
EXPURGO HOSPITALAR ADAPTÁVEL A VÁLVULA HYDRA DIM.: 700X560X300MM LXPXA)DIÂMETRO: 320 MM 

/SAÍDA: 75 MM - PADRÃO BRAVO INOX
1,00 UN 820,00 0,00 820,00 0,00 820,00 31,33 1.076,91

07759/ORSE 8.11 LAVATÓRIO CELITE LINHA CITY COM COLUNA SUSPENSA 20001+20202, NA COR BRANCO. 8,00 UN 469,81 36,91 3.758,48 295,28 4.053,76 31,33 5.323,80

86908 8.12 MISTURADOR DE BALCÃO MEBER, LINHA PRÁTICA CÓD. 1877 C 43. 5,00 UN 284,66 3,21 1.423,30 16,05 1.439,35 31,33 1.890,30

86908 8.13 MISTURADOR DE COZINHA PAREDE 3005 C 43 BA AA ACAB. CHROME. 1,00 UN 284,66 3,21 284,66 3,21 287,87 31,33 378,06

86908 8.14 MISTURADOR PARA COZINHA DE BALCÃO MEBER REF. 3006 C43AA, ACAB. CHROME. 3,00 UN 284,66 3,21 853,98 9,63 863,61 31,33 1.134,18

89354 8.15 MONOCOMANDO  DE BALCÃO MEBER, LINHA VEGA CÓD. 2875 C 70. 3,00 M2 95,92 7,89 287,76 23,67 311,43 31,33 409,00

14.553,32 987,14 15.540,46 20.409,28

6,79% 6,79%

74130/1 9.1.1 DISJUNTOR MONOPOLAR DIN 1X20A / 5KA, CURVA C 16,00 UN 9,88 1,47 158,08 23,52 181,60 31,33 238,50

74130/1 9.1.2 DISJUNTOR MONOPOLAR DIN 1X25A / 5KA, CURVA C 3,00 UN 9,88 1,47 29,64 4,41 34,05 31,33 44,72

74130/2 9.1.3 DISJUNTOR MONOPOLAR DIN 1X35A / 5KA, CURVA C 3,00 UN 16,32 1,47 48,96 4,41 53,37 31,33 70,09

74130/2 9.1.4 DISJUNTOR MONOPOLAR DIN 1X50A / 5KA, CURVA C 1,00 UN 16,32 1,47 16,32 1,47 17,79 31,33 23,36

08359/ORSE 9.2.1 ELETROCALHA METÁLICA LISA COM TAMPA E ACESSÓRIOS 100MMX50MM 42,00 M 23,00 8,45 966,00 354,90 1.320,90 31,33 1.734,74

08684/ORSE 9.2.2 ELETROCALHA METÁLICA LISA COM TAMPA E ACESSÓRIOS 100MMX100MM 42,00 M 49,06 12,64 2.060,52 530,88 2.591,40 31,33 3.403,29

07877/ORSE 9.2.3 CURVA 90° 100MMX50MM 2,00 UN 10,50 4,22 21,00 8,44 29,44 31,33 38,66

08687/ORSE 9.2.4 "T" 100MMX100MM 3,00 UN 31,51 4,22 94,53 12,66 107,19 31,33 140,77

07819/ORSE 9.2.5 GANCHO PARA ELETROCALHA 100MM 30,00 UN 4,97 8,13 149,10 243,90 393,00 31,33 516,13

2637 9.2.6 LUVAS DE ENCAIXE RÁPIDO LINHA  LEVE III (Ø 3/4") 60,00 UN 0,71 0,00 42,60 0,00 42,60 31,33 55,95

2638 9.2.7 LUVAS DE ENCAIXE RÁPIDO LINHA  LEVE III (Ø 1") 8,00 UN 0,82 0,00 6,56 0,00 6,56 31,33 8,62

08441/ORSE 9.2.8 ABRAÇADEIRAS TIPO “D” COM CUNHA PARA ELETRODUTO (Ø 3/4") 180,00 UN 0,83 2,10 149,40 378,00 527,40 31,33 692,63

04178/ORSE 9.2.9 ABRAÇADEIRAS TIPO “D” COM CUNHA PARA ELETRODUTO (Ø1 ") 24,00 UN 0,99 2,10 23,76 50,40 74,16 31,33 97,39

09106/ORSE 9.2.10 VERGALHÃO  ROSCADO 3/8" E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO 3M 30,00 UN 11,34 5,28 340,20 158,40 498,60 31,33 654,81

91863 9.2.11 ELETRODUTO EM PVC (Ø3/4") 180,00 M 2,65 1,67 477,00 300,60 777,60 31,33 1.021,22

91864 9.2.12 ELETRODUTO EM PVC(Ø1") 24,00 M M 3,91 2,16 93,84 96,00 31,33 126,08

91890 9.2.13 CURVAS 90° EM PVC (Ø 3/4") 65,00 UN 3,24 3,26 210,60 211,90 422,50 31,33 554,87

07588/ORSE 9.3.1 LUMINÁRIA 2X32W EMBUTIDA FLUORESCENTE 24,00 UN 132,32 21,09 3.175,68 506,16 3.681,84 31,33 4.835,36

08013/ORSE 9.3.2 LUMINÁRIA 2X26W EMBUTIDA FLUORESCENTE COMPACTA 10,00 UN 84,51 14,78 845,10 147,80 992,90 31,33 1.303,98

07294/ORSE 9.3.3 BALIZADOR DE EMBUTIR  01 LÂMPADA INCANDESCENTE E27 6,00 UN 84,13 14,78 504,78 88,68 593,46 31,33 779,39

91953 9.3.4 INTERRUPTOR SIMPLES COM ESPELHO 10,00 UN 10,19 6,04 101,90 60,40 162,30 31,33 213,15

91959 9.3.5 INTERRUPTOR DUPLO COM ESPELHO 7,00 UN 16,43 9,41 115,01 65,87 180,88 31,33 237,55

91955 9.3.6 INTERRUPTOR HOTEL DUPLO 2,00 UN 12,70 7,73 25,40 15,46 40,86 31,33 53,66

11148/ORSE 9.3.7 VENTILAÇÃO MECÂNICA NO TETO 4,00 UN 195,09 21,09 780,36 84,36 864,72 31,33 1.135,64

91990 9.3.8 TOMADA SIMPLES 56,00 UN 7,22 10,11 404,32 566,16 970,48 31,33 1.274,53

08018/ORSE 9.3.9 SINAL LUMINOSO CHAMADA ENFERMAGEM (SOBRE A PORTA) 3,00 UN 65,79 25,32 197,37 75,96 273,33 31,33 358,96

20245 9.3.10 PONTO DE ANTENA TELEVISÃO 3,00 UN 5,83 10,11 17,49 30,33 47,82 31,33 62,80

91926 9.4.1 CABO DE COBRE, FLEXÍVEL  PVC, 750V - 2,5 MM² 1.650,00 M 1,91 1,22 3.151,50 2.013,00 5.164,50 31,33 6.782,54

9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFONIA/LÓGICA

9.1. QUADROS ELÉTRICOS E DISJUNTORES 

7.3. PINTURAS DE ESQUADRIAS DE MADEIRA

TOTAL DE EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS

TOTAL DE PINTURAS

8. EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS

7.2. PINTURAS DE FORRO

9.2. TUBULAÇÕES, ELETROCALHAS E CAIXAS

9.3. DISPOSITIVOS E LUMINARIAS 

9.4. FIAÇÃO E ALIMENTADORES
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91928 9.4.2 CABO DE COBRE, FLEXÍVEL  PVC, 750V - 4,0 MM² 330,00 M 2,79 1,99 920,70 656,70 1.577,40 31,33 2.071,60

91930 9.4.3 CABO DE COBRE, FLEXÍVEL  PVC, 750V -6,0 MM² 290,00 M 4,16 2,67 1.206,40 774,30 1.980,70 31,33 2.601,25

91932 9.4.4 CABO DE COBRE, FLEXÍVEL  PVC, 750V - 10 MM² 110,00 M 6,66 3,50 732,60 385,00 1.117,60 31,33 1.467,74

09298/ORSE 9.4.5 CABO COAXIAL 90,00 M 1,58 2,69 142,20 242,10 384,30 31,33 504,70

91926 9.5.1 CABO DE COBRE, FLEXÍVEL  PVC, 750V - 2,5 MM² 300,00 M 1,91 1,22 573,00 366,00 939,00 31,33 1.233,19

72308 9.5.2 ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO ELETROLITICO LINHA LEVE III (Ø3/4") 40,00 M 10,03 10,19 401,20 407,60 808,80 31,33 1.062,20

91890 9.5.3 CURVAS 90° EM FERRO GALVANIZADO (Ø 3/4") 20,00 UN 3,24 3,26 64,80 65,20 130,00 31,33 170,73

3909 9.5.4 LUVAS DE ENCAIXE RÁPIDO LINHA  LEVE III (Ø 3/4") 15,00 UN 3,71 0,00 55,65 0,00 55,65 31,33 73,09

08441/ORSE 9.5.5 ABRAÇADEIRAS TIPO “D” COM CUNHA PARA ELETRODUTO (Ø 3/4") 40,00 UN 0,83 2,10 33,20 84,00 117,20 31,33 153,92

83403 9.5.6 CAMPAINHA 12,00 UN 8,45 4,28 101,40 51,36 152,76 31,33 200,62

18.346,49 9.064,17 27.410,66 35.998,42

5,30% 5,30%

IFMC.01 10.1 VALVULA ESFERA 15MM 27,00 UN 105,50 20,17 2.848,42 544,51 3.392,93 31,33 4.455,93

IFMC.02 10.2 REDE P/FO, FAM, FVC, FN - TUBO DE COBRE 15MM 88,85 M 20,25 16,08 1.798,77 1.428,70 3.227,47 31,33 4.238,64

IFMC.03 10.3 PONTO DE CONSUMO - FAM 9,00 UN 108,81 161,45 979,28 1.453,05 2.432,33 31,33 3.194,37

IFMC.04 10.4 COTOVELO COBRE 90 - 15MM 27,00 UN 2,96 10,08 79,90 272,25 352,16 31,33 462,49

IFMC.05 10.5 PONTO DE CONSUMO - FVC 9,00 UN 108,81 161,45 979,28 1.453,05 2.432,33 31,33 3.194,37

IFMC.06 10.6 REDE P/FO, FAM, FVC, FN - TUBO DE COBRE 22MM 30,35 M 33,25 19,47 1.009,28 590,99 1.600,27 31,33 2.101,64

IFMC.07 10.7 COTOVELO COBRE 90 - 22MM 12,00 UN 6,58 10,28 78,99 123,37 202,36 31,33 265,76

IFMC.08 10.8 BUCHA REDUÇÃO PB 22X15 COBRE 27,00 UN 6,23 17,29 168,11 466,72 634,83 31,33 833,72

IFMC.09 10.9 PONTO DE CONSUMO - FO 9,00 UN 108,81 161,45 979,28 1.453,05 2.432,33 31,33 3.194,37

IFMC.10 10.10 SUPORTE / REDE O2, N2O, AREVAC (PERFIL PERFURADO 38X38) 46,00 UN 25,91 65,62 1.191,63 3.018,38 4.210,01 31,33 5.529,01

IFMC.11 10.11 TE COBRE E BRONZE 22MM 24,00 UN 8,43 11,52 202,36 276,58 478,94 31,33 628,99

10.315,30 11.080,65 21.395,95 28.099,30

14,10% 14,10%

91795 11.1.1 TUBO PVC SÉRIE NORMAL 100MM 25,30 M 25,67 12,86 649,45 325,36 974,81 31,33 1.280,22

91794 11.1.2 TUBO PVC SÉRIE NORMAL 75MM 7,76 M 16,72 6,67 129,75 51,76 181,51 31,33 238,37

91793 11.1.3 TUBO PVC SÉRIE NORMAL 50MM 25,95 M 27,37 21,89 710,25 568,05 1.278,30 31,33 1.678,79

91792 11.1.4 TUBO PVC SÉRIE NORMAL 40MM 4,16 M 14,61 17,62 60,78 73,30 134,08 31,33 176,08

11713-I 11.1.5 CORPO DE CAIXA SIFONADA SÉRIE NORMAL 150 MM X 150 MM X 50 MM 5,00 UN 24,61 0,00 123,05 0,00 123,05 31,33 161,60

11880-I 11.1.6 CORPO DE CAIXA SIFONADA SÉRIE NORMAL 250 MM X 230 MM X 75 MM 2,00 UN 69,40 0,00 138,80 0,00 138,80 31,33 182,29

89710 11.1.7 CORPO DE RALO SECO REDONDO SÉRIE NORMAL 100 MM X 100 MM X 40 MM 3,00 UN 6,17 1,38 18,51 4,14 22,65 31,33 29,75

89746 11.1.8 CURVA 45 LONGA SÉRIE NORMAL 100 MM 3,00 UN 8,83 4,93 26,49 14,79 41,28 31,33 54,21

89802 11.1.9 CURVA 45 LONGA SÉRIE NORMAL 50 MM 3,00 UN 3,54 0,78 10,62 2,34 12,96 31,33 17,02

89739 11.1.10 CURVA 45 LONGA SÉRIE NORMAL 75 MM 1,00 UN 7,52 3,74 7,52 3,74 11,26 31,33 14,79

89809 11.1.11 CURVA DE 90° CURTA SÉRIE NORMAL 100 MM 8,00 UN 8,47 2,36 67,76 18,88 86,64 31,33 113,78

89724 11.1.12 CURVA DE 90° CURTA SÉRIE NORMAL 40 MM 5,00 UN 2,54 1,97 12,70 9,85 22,55 31,33 29,61

89801 11.1.13 CURVA DE 90° CURTA SÉRIE NORMAL 50 MM 5,00 UN 3,05 0,78 15,25 3,90 19,15 31,33 25,15

11732-I 11.1.14 GRELHA REDONDA BRANCA Ø150 MM 5,00 UN 20,32 0,00 101,60 0,00 101,60 31,33 133,43

11732-I 11.1.15 GRELHA REDONDA BRANCA Ø100 MM 3,00 UN 20,32 0,00 60,96 0,00 60,96 31,33 80,06

89726 11.1.16 JOELHO 45° SÉRIE NORMAL 40 MM 2,00 UN 2,74 1,97 5,48 3,94 9,42 31,33 12,37

89732 11.1.17 JOELHO 45° SÉRIE NORMAL 50 MM 5,00 UN 4,09 2,56 20,45 12,80 33,25 31,33 43,67

89731 11.1.18 JOELHO 90° SÉRIE NORMAL 50 MM 17,00 UN 3,60 2,56 61,20 43,52 104,72 31,33 137,53

89797 11.1.19 JUNÇÃO SIMPLES SÉRIE NORMAL 100 MM 7,00 UN 20,03 6,51 140,21 45,57 185,78 31,33 243,98

3659-I 11.1.20 JUNÇÃO SIMPLES SÉRIE NORMAL 100 MM X 50 MM 3,00 UN 8,13 0,00 24,39 0,00 24,39 31,33 32,03

3660-I 11.1.21 JUNÇÃO SIMPLES SÉRIE NORMAL 100 MM X 75 MM 1,00 UN 14,36 0,00 14,36 0,00 14,36 31,33 18,86

3662-I 11.1.22 JUNÇÃO SIMPLES SÉRIE NORMAL 50 MM 2,00 UN 5,25 0,00 10,50 0,00 10,50 31,33 13,79

3661-I 11.1.23 JUNÇÃO SIMPLES SÉRIE NORMAL 75 MM X 50 MM 1,00 UN 8,22 0,00 8,22 0,00 8,22 31,33 10,80

89673 11.1.24 REDUÇÃO EXÊNTRICA SÉRIE NORMAL 100 MM X 75 MM 1,00 UN 11,57 1,38 11,57 1,38 12,95 31,33 17,01

89681 11.1.25 REDUÇÃO EXÊNTRICA SÉRIE NORMAL 100 MM X 50 MM 2,00 UN 34,09 2,17 68,18 4,34 72,52 31,33 95,24

11655-I 11.1.26 TE SÉRIE NORMAL 100 MM X 50 MM 1,00 UN 9,90 0,00 9,90 0,00 9,90 31,33 13,00

89784 11.1.27 TE SÉRIE NORMAL 50 MM 12,00 UN 8,17 3,35 98,04 40,20 138,24 31,33 181,55

7132-I 11.1.28 TE SÉRIE NORMAL 75 MM X 50 MM 2,00 UN 30,88 0,00 61,76 0,00 61,76 31,33 81,11

91787 11.2.1 TUBO PVC SOLDÁVEL MARROM 40 MM 7,57 M 16,69 2,41 126,34 18,24 144,59 31,33 189,89

91786 11.2.2 TUBO PVC SOLDÁVEL MARROM 32 MM 8,39 M 11,62 5,21 97,49 43,71 141,20 31,33 185,44

91785 11.2.3 TUBO PVC SOLDÁVEL MARROM 25 MM 83,58 M 10,97 13,70 916,87 1.145,05 2.061,92 31,33 2.707,92

72784 11.2.4 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO DE PVC MARROM 25 MM X 3/4'' 20,00 UN 10,22 1,42 204,40 28,40 232,80 31,33 305,74

11.1. INSTALAÇÕES DE ESGOTO

11.2. INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA

11. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

TOTAL DE  CENTRAL E REDE DE GASES MEDICINAIS

10. CENTRAL E REDE DE GASES MEDICINAIS

TOTAL DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFONIA/LÓGICA

9.5. SISTEMA DE CHAMADAS 
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89362 11.2.5 JOELHO DE 90° DE PVC SOLDÁVEL MARROM 25 MM 34,00 UN 1,93 2,96 65,62 100,64 166,26 31,33 218,35

89367 11.2.6 JOELHO DE 90° DE PVC SOLDÁVEL MARROM 32 MM 1,00 UN 3,05 3,53 3,05 3,53 6,58 31,33 8,64

89497 11.2.7 JOELHO DE 90° DE PVC SOLDÁVEL MARROM 40 MM 3,00 UN 4,32 1,75 12,96 5,25 18,21 31,33 23,92

90373 11.2.8 JOELHO DE 90° SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO 20 MM X 1/2'' 17,00 UN 5,63 2,96 95,71 50,32 146,03 31,33 191,78

89440 11.2.9 TE DE PVC SOLDÁVEL MARROM 25 MM 15,00 UN 2,46 2,36 36,90 35,40 72,30 31,33 94,95

89443 11.2.10 TE DE PVC SOLDÁVEL MARROM 32 MM 1,00 UN 4,28 2,82 4,28 2,82 7,10 31,33 9,32

7136-I 11.2.11 TE DE REDUÇÃO DE PVC SOLDÁVEL MARROM 32 MM X 25 MM 2,00 UN 4,38 0,00 8,76 0,00 8,76 31,33 11,50

89353 11.2.12 REGISTRO DE GAVETA 3/4'' 10,00 UN 31,61 3,94 316,10 39,40 355,50 31,33 466,88

40729 11.2.13 VÁLVULA HIDRA 40 MM X 1.1/4'' 1,00 UN 187,14 15,52 187,14 15,52 202,66 31,33 266,15

91785 11.3.1 TUBO PVC SOLDÁVEL MARROM 25 MM 13,80 M 10,97 13,70 151,39 189,06 340,45 31,33 447,11

90375 11.3.2 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA DE PVC MARROM 40 MM X 32 MM 3,00 UN 2,59 2,34 7,77 7,02 14,79 31,33 19,42

89362 11.3.3 JOELHO DE 90° DE PVC SOLDÁVEL MARROM 25 MM 6,00 UN 1,93 2,96 11,58 17,76 29,34 31,33 38,53

38028-I 11.4.1 TUBO PPR 40 MM 180,29 M 26,56 0,00 4.788,50 0,00 4.788,50 31,33 6.288,74

38130-I 11.4.2 TUBO PPR 32 MM 21,95 M 19,38 0,00 425,39 0,00 425,39 31,33 558,67

21124-I 11.4.3 TUBO PPR 25 MM 288,54 M 9,75 0,00 2.813,27 0,00 2.813,27 31,33 3.694,66

89634 11.4.4 ADAPTADOR CURTO PPR 25 MM X 3/4" 20,00 M 12,44 6,68 248,80 133,60 382,40 31,33 502,21

89641 11.4.5 JOELHO DE 90° DE PPR 25 MM 63,00 UN 4,50 2,72 283,50 171,36 454,86 31,33 597,37

37966-I 11.4.6 JOELHO DE 90° DE PPR 32 MM 1,00 UN 10,48 0,00 10,48 0,00 10,48 31,33 13,76

37967-I 11.4.7 JOELHO DE 90° DE PPR 40 MM 5,00 UN 16,81 0,00 84,05 0,00 84,05 31,33 110,38

89645 11.4.8 JOELHO DE 90° DE PPR COM BUCHA DE LATÃO 20 MM X 1/2" 13,00 UN 13,56 2,15 176,28 27,95 204,23 31,33 268,22

89697 11.4.9 TE DE PPR 25 MM 19,00 UN 4,60 3,61 87,40 68,59 155,99 31,33 204,86

38012-I 11.4.10 TE DE PPR 32 MM 1,00 UN 21,16 0,00 21,16 0,00 21,16 31,33 27,79

38003-I 11.4.11 TE DE REDUÇÃO DE PPR 32 MM X 25 MM 2,00 UN 14,85 0,00 29,70 0,00 29,70 31,33 39,01

38004-I 11.4.12 TE DE REDUÇÃO DE PPR 40 MM X 32 MM 9,00 UN 19,86 0,00 178,74 0,00 178,74 31,33 234,74

90371 11.4.13 REGISTRO DE GAVETA 3/4" 10,00 UN 11,80 3,94 118,00 39,40 157,40 31,33 206,71

38674-I 11.4.14 MISTURADOR 3/4" 3,00 UN 22,50 0,00 67,50 0,00 67,50 31,33 88,65

38029-I 11.5.1.1 TUBO PPR 50MM 150,00 M 40,49 0,00 6.073,50 0,00 6.073,50 31,33 7.976,33

37994-I 11.5.1.2 LUVA PPR 50MM 40,00 UN 73,62 0,00 2.944,80 0,00 2.944,80 31,33 3.867,41

37960-I 11.5.1.3 JOELHO PPR 50X90 G 25,00 UN 36,20 0,00 905,00 0,00 905,00 31,33 1.188,54

37968-I 11.5.1.4 JOELHO PPR 50X45 G 15,00 UN 36,86 0,00 552,90 0,00 552,90 31,33 726,12

39327-I 11.5.1.5 TE PPR 63X50MM 5,00 UN 26,86 0,00 134,30 0,00 134,30 31,33 176,38

37998-I 11.5.1.6 ADAPTADOR TRANSIÇÃO F/M 50X1 ½ 5,00 UN 4,20 0,00 21,00 0,00 21,00 31,33 27,58

11672-I 11.5.1.7 REGISTRO ESFERA 1 ½   2,00 UN 23,96 0,00 47,92 0,00 47,92 31,33 62,93

14153-I 11.5.1.8 CINTA PERFURADA FIXAÇÃO - ROLO COM 30M 2,00 UN 43,06 0,00 86,12 0,00 86,12 31,33 113,10

02646/ORSE 11.5.1.9 BOMBA 1/2 CV ROTOR BRONZE 2,00 UN 134,29 42,19 268,58 84,38 352,96 31,33 463,54

4520/ORSE 11.5.1.10 TERMOSTATO ELETROMECÂNICO PARA AMBIENTE 2,00 UN 299,00 0,00 598,00 0,00 598,00 31,33 785,35

1050/ORSE 11.5.1.11 POÇO TERMOSTÁTICO 1,00 UN 100,70 0,00 100,70 0,00 100,70 31,33 132,25

C04 11.5.2.1 MATERIAL PPR PARA PONTO DE RADIADOR ALUMÍNIO 9,00 UN 501,82 0,00 4.516,38 0,00 4.516,38 31,33 5.931,36

C05 11.5.2.2 MÃO DE OBRA PONTO REDE 9,00 UN 0,00 700,00 0,00 6.300,00 6.300,00 31,33 8.273,79

C06 11.5.2.3 RADIADOR ITALIANO - FERROLI / PASOTTI 500 mm ENTRE EIXOS 130,00 UN 101,28 0,00 13.166,40 0,00 13.166,40 31,33 17.291,43

C07 11.5.2.4 MÃO DE OBRA E KIT REGISTROS PARA RADIADOR ALUMÍNIO 9,00 UN 0,00 391,34 0,00 3.522,06 3.522,06 31,33 4.625,52

43.662,48 13.277,31 56.939,79 74.779,03

7,18% 7,18%

C01 12.1 M01 - MOBILIÁRIO QUARTOS 6,00 UN 1.995,00 855,00 11.970,00 5.130,00 17.100,00 31,33 22.457,43

C02 12.2 M02 - BANHEIRO - ARMÁRIO + ESPELHO 3,00 UN 533,40 228,60 1.600,20 685,80 2.286,00 31,33 3.002,20

C03 12.3 M03 - COPA DE DISTRIBUIÇÃO 1,00 UN 4.302,67 1.844,00 4.302,67 1.844,00 6.146,67 31,33 8.072,42

90598 12.4 M04 - SALA DE UTILIDADES - MURETA DE ALVENARIA PARA APOIO DO TAMPO 2,22 M 159,94 109,42 355,07 242,91 597,98 31,33 785,33

CPU-P-03 12.5
BATE MACAS EM MDF - NA CIRCULAÇÃO, PINTURA POLIURETÂNICA NA COR BRANCO H. EIXO 82CM. VER 

DETALHE 03
27,65 M 8,03 22,79 221,96 630,09 852,05 31,33 1.118,99

12.6
PEGA MÃOS EM MDF - NA CIRCULAÇÃO, PINTURA POLIURETÂNICA NA COR BRANCO H. EIXO 82CM. VER 

DETALHE 04
18,49 M 54,00 23,00 998,46 425,27 1.423,73 31,33 1.869,78

73908/2 12.7

CANTONEIRA EM PVC TECNOPERFIL - 25MM LARG. REF.: TEC214 90° NA COR BRANCO ACETINADO 103. H. 

CADA 150CM OU CANTONEIRA EM ALUMÍNIO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR 

BRANCO. LARG. ABAS: 25MM. H. CADA 150CM

25,50 M 13,28 9,93 338,64 253,22 591,86 31,33 777,28

19.786,99 9.211,29 28.998,28 38.083,44

11.3. DRENO

TOTAL DE  INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

11.4. REDE ÁGUA QUENTE E CALEFAÇÃO

12. MOBILIÁRIOS E PROTEÇÕES

TOTAL DE  MOBILIÁRIOS E PROTEÇÕES

11.5.1. REDE DE ALIMENTAÇÃO

11.5.2. SISTEMA DE CALEFAÇÃO

11.5. GRUPO DE CALEFAÇÃO
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Versão: MAI R.01

Endereço: RUA PINHEIRO MACHADO, 448 B.D.I Adotado: 31,33%

Cidade: VACARIA/RS Data Base: mar/16

ART nº:

Material

R$

Mão de Obra

R$

Material

R$

Mão de Obra

R$

Total S/ BDI

R$

BDI 

%

Total C/ BDI

R$

Preço Unitário

R$
Un.Qtd.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL

Obra: HOSPITAL N. S. OLIVEIRA - VACARIA - SUS FASE II

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA

DescriçãoItem
Código 

SINAPI

Preço Total

14,19% 14,19%

CPU-P-02 13.1.1
FORRO EM PLACAS DE GESSO RESISTENTE AO FOGO (ROSA) LISO, COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS 

BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXACAO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA
373,36 M2 41,38 30,97 15.448,68 11.561,56 27.010,24 31,33 35.472,54

01952/ORSE 13.1.2 MOLDURA SIMPLES DE GESSO JUNTO ÀS PAREDES 453,23 M 10,00 0,00 4.532,34 0,00 4.532,34 31,33 5.952,32

04726/ORSE 13.1.3 PLACA REMOVÍVEL DE GESSO ACARTONADO REVESTIDA COM PELÍCULA DE PVC 33,24 M2 53,17 40,11 1.767,09 1.333,07 3.100,16 31,33 4.071,44

88484 13.1.4 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 373,36 M2 0,92 0,76 343,49 283,76 627,25 31,33 823,77

88496 13.1.5 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 373,36 M2 6,76 10,04 2.523,93 3.748,56 6.272,50 31,33 8.237,67

88488 13.1.6 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 373,36 M2 6,42 3,64 2.396,99 1.359,04 3.756,03 31,33 4.932,80

91926 13.2.1 CABO DE COBRE, FLEXÍVEL  PVC, 750V - 2,5 MM² 726,00 M 1,91 1,22 1.386,66 885,72 2.272,38 31,33 2.984,32

07588/ORSE 13.2.2 LUMINÁRIA 2X32W EMBUTIDA FLUORESCENTE 59,00 UN 132,32 21,09 7.806,88 1.244,31 9.051,19 31,33 11.886,93

08013/ORSE 13.2.3 LUMINÁRIA 2X26W EMBUTIDA FLUORESCENTE COMPACTA 7,00 UN 84,51 14,78 591,57 103,46 695,03 31,33 912,78

36.797,64 20.519,48 57.317,12 75.274,57

2,76% 2,76%

79454 14.1 AS BUILT - ARQUITETÔNICO 210,45 M2 0,00 0,55 0,00 115,75 115,75 31,33 152,01

79454 14.2 AS BUILT - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 210,45 M2 0,00 0,55 0,00 115,75 115,75 31,33 152,01

79454 14.3 AS BUILT - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 210,45 M2 0,00 0,55 0,00 115,75 115,75 31,33 152,01

79454 14.4 AS BUILT - INSTALAÇÕES DE CENTRAL E REDE DE GASES MEDICINAIS 210,45 M2 0,00 0,55 0,00 115,75 115,75 31,33 152,01

76927 14.5 LOCAÇÃO DE CONTAINER ESTACIONÁRIO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO - 4,00M3 23,00 UN 155,89 0,00 3.585,47 0,00 3.585,47 31,33 4.708,80

77144 14.6 LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO PERMANENTE DA OBRA 5,00 MES 308,63 891,84 1.543,15 4.459,20 6.002,35 31,33 7.882,89

9537 14.7 LIMPEZA FINAL DA OBRA 583,81 M2 0,62 1,24 361,96 723,93 1.085,89 31,33 1.426,10

5.490,58 5.646,12 11.136,70 14.625,83

100,00% 100,00%

15.1 265.654,92 138.284,34 403.939,26 530.493,43

265.654,92 138.284,34 403.939,26 530.493,43

OBSERVAÇÕES:

ENCARGOS SOCIAIS INCLUÍDO NO VALOR DA MÃO DE OBRA = 84,66%

REFERÊNCIA DE PREÇO:  

SINAPI - DATA DE PREÇO: 03/2016

15. TOTAL 

TOTAL DE  SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES

14. SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES

13.1. FORRO 

13.2. ILUMINAÇÃO

TOTAL DE  SERVIÇOS TÉRREOS

DOUGLAS FINGER DE LEMOS

TOTAL

TOTAL DO ORÇAMENTO 

ENGENHEIRO CIVIL / CREA RS 103171

13. SERVIÇOS TÉRREOS
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Item 1º quartil 3º quartil Médio Item 1º quartil 3º quartil Médio

AC 3,00 5,50 5,00 AC 3,00 5,50 5,00

S e G 0,80 1,00 1,00 S e G 0,80 1,00 1,00

R 0,97 1,27 1,00 R 0,97 1,27 1,00

DF 0,59 1,39 1,07 DF 0,59 1,39 1,07

L 6,16 8,96 7,90 L 6,16 8,96 7,90

I * 6,65 I * 11,15

TOTAL 25,00 BDI A SER ADOTADO (sem desoneração) TOTAL 31,33 BDI A SER ADOTADO (com desoneração)

Verificação: 25,00 ←  limite 20,34% a 25,00% (sem desoneração) Verificação: 25,00 ←  limite 20,34% a 25,00% (sem desoneração)

* Em geral, os tributos ( I ) aplicáveis são PIS (0,65%), COFINS (3%) e ISS (variável, conforme * Em geral, os tributos ( I ) aplicáveis são PIS (0,65%), COFINS (3%) e ISS (variável, conforme

Município, de 2 a 5% e, em alguns casos, isento). Município, de 2 a 5% e, em alguns casos, isento).

** Caso a empresa seja tributada de forma diferente, alterar os valores abaixo: ** Caso a empresa seja tributada de forma diferente, alterar os valores abaixo:

TRIBUTOS % TRIBUTOS %

PIS** 0,65 PIS** 0,65

COFINS** 3,00 COFINS** 3,00

Cont. Previd. (Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta, no caso de desoneração na folha) Cont. Previd. 4,50 (Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta, no caso de desoneração na folha)

ISS 3,00 ISS 3,00

Total 6,65 Total 11,15

Declaramos que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS é de 100,00% Declaramos que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS é de 100,00%

sobre o valor da obra e a aliquota do ISS aplicável no Município é de 3,00% ← (limitado a 5,00%) sobre o valor da obra e a aliquota do ISS aplicável no Município é de 3,00% ← (limitado a 5,00%)

FÓRMULA FÓRMULA

BDI calculado pela expressão:

BDI = { [ (1+AC/100+S/100+R/100+G/100) x (1+DF/100) x (1+L/100) / (1-I/100)] -1} x 100

BDI calculado pela expressão:

BDI = { [ (1+AC/100+S/100+R/100+G/100) x (1+DF/100) x (1+L/100) / (1-I/100)] -1} x 100

Lucro Lucro

conforme legislação Tributos * conforme legislação Tributos *

Seguro e Garantia Seguro e Garantia

Risco Risco

Despesas Financeiras Despesas Financeiras

DEMONSTRATIVO BDI DEMONSTRATIVO BDI

Identificação Identificação

Administração Central Administração Central

Cálculo do BDI Cálculo do BDI

TIPOS DE OBRAS CONTEMPLADOS TIPOS DE OBRAS CONTEMPLADOS

Para o tipo de obra "CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS" enquadram-se: a construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais,

hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras

cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a

construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se

pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.

Para o tipo de obra "CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS" enquadram-se: a construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais,

hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras

cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a

construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se

pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.



% R$ % R$ % R$ % R$ % R$

4.559,45 48,00 2.188,54 13,00 592,73 13,00 592,73 13,00 592,73 13,00 592,73

10.647,05 80,00 8.517,64 20,00 2.129,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23.164,19 0,00 0,00 10,00 2.316,42 60,00 13.898,51 30,00 6.949,26 0,00 0,00

6.940,86 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 6.940,86 0,00 0,00 0,00 0,00

82.535,76 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 24.760,73 60,00 49.521,46 10,00 8.253,58

34.769,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 34.769,34

22.583,66 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 2.258,37 50,00 11.291,83 40,00 9.033,46

15.540,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 3.108,09 80,00 12.432,37

27.410,66 0,00 0,00 10,00 2.741,07 10,00 2.741,07 40,00 10.964,26 40,00 10.964,26

21.395,95 0,00 0,00 10,00 2.139,59 10,00 2.139,59 10,00 2.139,59 70,00 14.977,16

56.939,79 0,00 0,00 10,00 5.693,98 10,00 5.693,98 50,00 28.469,90 30,00 17.081,94

28.998,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 28.998,28

57.317,12 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 22.926,85 40,00 22.926,85 20,00 11.463,42

11.136,70 16,00 1.781,87 16,00 1.781,87 16,00 1.781,87 16,00 1.781,87 36,00 4.009,21

403.939,26 3,09 12.488,05 4,31 17.395,07 20,73 83.734,55 34,10 137.745,84 37,77 152.575,76

126.554,17 3,09 3.912,51 4,31 5.449,88 20,73 26.234,04 34,10 43.155,77 37,77 47.801,98

530.493,43 3,09 16.400,55 4,31 22.844,94 20,73 109.968,59 34,10 180.901,61 37,77 200.377,74

3,09 16.400,55 7,40 39.245,50 28,13 149.214,09 62,23 330.115,69 100,00 530.493,43

Vacaria, 05 de maio de 2016

14. SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES

TOTAL SEM BDI

BDI  

4. PAREDES EM GERAL

5. REVESTIMENTOS

6. ESQUADRIAS E FERRAGENS

ENGENHEIRO CIVIL / CREA RS 103171

11. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

12. MOBILIÁRIOS E PROTEÇÕES

7. PINTURAS

TOTAL

DOUGLAS FINGER DE LEMOS

TOTAL ACUMULADO

10. CENTRAL E REDE DE GASES MEDICINAIS

13. SERVIÇOS TÉRREOS

1. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

MÊS 5MÊS 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA 

2. SERVIÇOS PRELIMINARES

3. ESTRUTURAS COMPLEMENTARES

8. EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS

9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFONIA/LÓGICA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM PREÇO (R$)
MÊS 1

Obra: HOSPITAL N. S. OLIVEIRA - VACARIA - SUS FASE II

MÊS 2 MÊS 3



Origem da Composição:

Descrição detalhada:

Unidade

Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente

Unit.

(R$)

Total

(R$)
INSUMO PLAQUETA IDENT.GÁS P/VALVULA UN 1,000 1,98 1,98

INSUMO 12723 LUVA COBRE SEM ANEL DE SOLDA REF. 600 D = 15 MM UN 2,000 1,59 3,18

INSUMO 118 PASTA VEDA JUNTAS/ROSCA, LATA DE *500* G, PARA INSTALACOES DE GAS E OUTROSUN 0,001 48,13 0,06

INSUMO 12732 SOLDA P/ TUBO E CONEXOES DE COBRE 500 G UN 0,005 64,06 0,34

INSUMO 11750 VALVULA DE ESFERA COM FLANGE 15MM UN 1,000 99,93 99,93

COMPOSIÇÃO 88317 SOLDADOR H 0,700 16,02 11,21

COMPOSIÇÃO 88241 AJUDANTE / SOLDADOR H 0,700 12,79 8,95

105,50

20,17

Origem da Composição:

Descrição detalhada:

Unidade

Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente

Unit.

(R$)

Total

(R$)
INSUMO ETIQUETA SENTIDO DE FLUXO UN 0,500 1,38 0,69

INSUMO 7292 TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO L 0,070 19,68 1,38

INSUMO 12713 TUBO DE COBRE, CLASSE "E", PARA INSTALACOES HIDRAULICAS PREDIAIS, DN = 15 MMM 1,010 17,07 17,24

INSUMO 12723 LUVA COBRE SEM ANEL DE SOLDA REF. 600 D = 15 MM UN 0,333 1,59 0,53

INSUMO 118 PASTA VEDA JUNTAS/ROSCA, LATA DE *500* G, PARA INSTALACOES DE GAS E OUTROSUN 0,001 48,13 0,06

INSUMO 12732 SOLDA P/ TUBO E CONEXOES DE COBRE 500 G UN 0,005 64,06 0,34

COMPOSIÇÃO 88310 PINTOR H 0,300 14,76 4,43

COMPOSIÇÃO 88317 SOLDADOR H 0,400 16,02 6,41

COMPOSIÇÃO 88241 AJUDANTE / SOLDADOR H 0,410 12,79 5,24

20,25

16,08

Origem da Composição:

Descrição detalhada:

Unidade

Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente

Unit.

(R$)

Total

(R$)
INSUMO 12713 TUBO DE COBRE, CLASSE "E", PARA INSTALACOES HIDRAULICAS PREDIAIS, DN = 15 MMM 1,450 17,07 24,75

INSUMO 12723 LUVA COBRE SEM ANEL DE SOLDA REF. 600 D = 15 MM UN 1,000 1,59 1,59

INSUMO 118 PASTA VEDA JUNTAS/ROSCA, LATA DE *500* G, PARA INSTALACOES DE GAS E OUTROSUN 0,001 48,13 0,06

INSUMO 12732 SOLDA P/ TUBO E CONEXOES DE COBRE 500 G UN 0,005 64,06 0,34

INSUMO 12714 COTOVELO COBRE S/ANEL SOLDA REF 607 15MM UN 1,000 2,86 2,86

INSUMO POSTO CONSUMO AR COMP UN 1,000 79,20 79,20

COMPOSIÇÃO 88317 SOLDADOR H 5,160 16,02 82,66

COMPOSIÇÃO 88241 AJUDANTE / SOLDADOR H 6,160 12,79 78,79

108,81

161,45

Origem da Composição:

Descrição detalhada:

Unidade

Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente

Unit.

(R$)

Total

(R$)
INSUMO 118 PASTA VEDA JUNTAS/ROSCA, LATA DE *500* G, PARA INSTALACOES DE GAS E OUTROSUN 0,000 48,13 0,01

INSUMO 12732 SOLDA P/ TUBO E CONEXOES DE COBRE 500 G UN 0,001 64,06 0,09

INSUMO 12714 COTOVELO COBRE S/ANEL SOLDA REF 607 15MM UN 1,000 2,86 2,86

COMPOSIÇÃO 88317 SOLDADOR H 0,350 16,02 5,61

COMPOSIÇÃO 88241 AJUDANTE / SOLDADOR H 0,350 12,79 4,48

2,96

10,08

Origem da Composição:

Descrição detalhada:

Unidade

Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente

Unit.

(R$)

Total

(R$)
INSUMO 12713 TUBO DE COBRE, CLASSE "E", PARA INSTALACOES HIDRAULICAS PREDIAIS, DN = 15 MMM 1,450 17,07 24,75

INSUMO 12723 LUVA COBRE SEM ANEL DE SOLDA REF. 600 D = 15 MM UN 1,000 1,59 1,59

INSUMO 118 PASTA VEDA JUNTAS/ROSCA, LATA DE *500* G, PARA INSTALACOES DE GAS E OUTROSUN 0,001 48,13 0,06

INSUMO 12732 SOLDA P/ TUBO E CONEXOES DE COBRE 500 G UN 0,005 64,06 0,34

INSUMO 12714 COTOVELO COBRE S/ANEL SOLDA REF 607 15MM UN 1,000 2,86 2,86

INSUMO POSTO CONSUMO VACUO UN 1,000 79,20 79,20

COMPOSIÇÃO 88317 SOLDADOR H 5,160 16,02 82,66

COMPOSIÇÃO 88241 AJUDANTE / SOLDADOR H 6,160 12,79 78,79

108,81

161,45

Origem da Composição:

Descrição detalhada:

Unidade

Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente

Unit.

(R$)

Total

(R$)
INSUMO ETIQUETA SENTIDO DE FLUXO UN 0,150 1,38 0,21

IFMC.06

PROJETISTA AMANDIO GOMES BUENO

REDE P/FO, FAM, FVC, FN - TUBO DE COBRE 22MM

M

INSTALAÇÕES FLUÍDO MECÂNICAS E CLIMATIZAÇÃO

M

IFMC.01

PROJETISTA AMANDIO GOMES BUENO

VALVULA ESFERA 15MM

UN

Material (R$)

Mão de Obra (R$)

PROJETISTA AMANDIO GOMES BUENO

REDE P/FO, FAM, FVC, FN - TUBO DE COBRE 15MM

Mão de Obra (R$)

IFMC.02

Material (R$)

IFMC.03

PROJETISTA AMANDIO GOMES BUENO

PONTO DE CONSUMO - FAM

UN

Material (R$)

Mão de Obra (R$)

IFMC.04

PROJETISTA AMANDIO GOMES BUENO

COTOVELO COBRE 90 - 15MM

UN

Material (R$)

Mão de Obra (R$)

IFMC.05

PROJETISTA AMANDIO GOMES BUENO

PONTO DE CONSUMO - FVC

UN

Material (R$)

Mão de Obra (R$)



INSUMO 7292 TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO L 0,100 19,68 1,97

INSUMO 12743 TUBO COBRE CLASSE "E" DN 22 MM M 1,010 29,36 29,65

INSUMO 12724 LUVA COBRE SEM ANEL DE SOLDA REF. 600 D = 22 MM UN 0,333 3,06 1,02

INSUMO 118 PASTA VEDA JUNTAS/ROSCA, LATA DE *500* G, PARA INSTALACOES DE GAS E OUTROSUN 0,001 48,13 0,06

INSUMO 12732 SOLDA P/ TUBO E CONEXOES DE COBRE 500 G UN 0,005 64,06 0,34

COMPOSIÇÃO 88310 PINTOR H 0,300 14,76 4,43

COMPOSIÇÃO 88317 SOLDADOR H 0,500 16,02 8,01

COMPOSIÇÃO 88241 AJUDANTE / SOLDADOR H 0,550 12,79 7,03

33,25

19,47

Origem da Composição:

Descrição detalhada:

Unidade

Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente

Unit.

(R$)

Total

(R$)
INSUMO 118 PASTA VEDA JUNTAS/ROSCA, LATA DE *500* G, PARA INSTALACOES DE GAS E OUTROSUN 0,000 48,13 0,01

INSUMO 12732 SOLDA P/ TUBO E CONEXOES DE COBRE 500 G UN 0,002 64,06 0,10

INSUMO 12715 COTOVELO COBRE S/ANEL SOLDA REF 607 22MM UN 1,000 6,47 6,47

COMPOSIÇÃO 88317 SOLDADOR H 0,357 16,02 5,72

COMPOSIÇÃO 88241 AJUDANTE / SOLDADOR H 0,357 12,79 4,56

6,58

10,28

Origem da Composição:

Descrição detalhada:

Unidade

Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente

Unit.

(R$)

Total

(R$)
INSUMO BUCHA REDUCAO PB 22X15 COBRE UN 1,000 5,82 5,82

INSUMO 118 PASTA VEDA JUNTAS/ROSCA, LATA DE *500* G, PARA INSTALACOES DE GAS E OUTROSUN 0,001 48,13 0,06

INSUMO 12732 SOLDA P/ TUBO E CONEXOES DE COBRE 500 G UN 0,005 64,06 0,34

COMPOSIÇÃO 88317 SOLDADOR H 0,600 16,02 9,61

COMPOSIÇÃO 88241 AJUDANTE / SOLDADOR H 0,600 12,79 7,67

6,23

17,29

Origem da Composição:

Descrição detalhada:

Unidade

Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente

Unit.

(R$)

Total

(R$)
INSUMO 12713 TUBO DE COBRE, CLASSE "E", PARA INSTALACOES HIDRAULICAS PREDIAIS, DN = 15 MMM 1,450 17,07 24,75

INSUMO 12723 LUVA COBRE SEM ANEL DE SOLDA REF. 600 D = 15 MM UN 1,000 1,59 1,59

INSUMO 118 PASTA VEDA JUNTAS/ROSCA, LATA DE *500* G, PARA INSTALACOES DE GAS E OUTROSUN 0,001 48,13 0,06

INSUMO 12732 SOLDA P/ TUBO E CONEXOES DE COBRE 500 G UN 0,005 64,06 0,34

INSUMO 12714 COTOVELO COBRE S/ANEL SOLDA REF 607 15MM UN 1,000 2,86 2,86

INSUMO POSTO CONSUMO O2 UN 1,000 79,20 79,20

COMPOSIÇÃO 88317 SOLDADOR H 5,160 16,02 82,66

COMPOSIÇÃO 88241 AJUDANTE / SOLDADOR H 6,160 12,79 78,79

108,81

161,45

Origem da Composição:

Descrição detalhada:

Unidade

Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente

Unit.

(R$)

Total

(R$)
INSUMO 4350 BUCHA NYLON S-8 C/ PARAF ROSCA SOBERBA ACO ZINCADO CAB CHATA FENDA SIMPLES   4,8 X 75MMUN 2,000 0,20 0,40

INSUMO 39129 ABRAÇADEIRA D1'' UN 4,000 0,68 2,72

INSUMO 39131 ABRAÇADEIRA D1 1/2'' UN 2,000 1,22 2,44

INSUMO 11033 SUPORTE CURTO CEMAR UN 2,000 3,14 6,28

INSUMO 39207 ARRUELA DIAM 8MM UN 4,000 0,50 2,00

INSUMO 4341 PORCA DIAM8MM UN 4,000 0,33 1,32

INSUMO 34912 BARRA ROSQUEADA 1,00M - 8MM UN 1,000 8,77 8,77

INSUMO 37670 PERFIL PERFURADO 38X38 M 0,500 3,95 1,98

COMPOSIÇÃO 88317 SOLDADOR H 2,100 16,02 33,64

COMPOSIÇÃO 88241 AJUDANTE / SOLDADOR H 2,500 12,79 31,98

25,91

65,62

Origem da Composição:

Descrição detalhada:

Unidade

Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente

Unit.

(R$)

Total

(R$)
INSUMO 12734 TE COBRE S/ANEL DE SOLDA REF. 611 022MM UN 1,000 8,31 8,31

INSUMO 118 PASTA VEDA JUNTAS/ROSCA, LATA DE *500* G, PARA INSTALACOES DE GAS E OUTROSUN 0,000 48,13 0,02

INSUMO 12732 SOLDA P/ TUBO E CONEXOES DE COBRE 500 G UN 0,002 64,06 0,10

COMPOSIÇÃO 88317 SOLDADOR H 0,400 16,02 6,41

COMPOSIÇÃO 88241 AJUDANTE / SOLDADOR H 0,400 12,79 5,12

8,43

11,52

IFMC.11

PROJETISTA AMANDIO GOMES BUENO

TE COBRE E BRONZE 22MM

UN

Material (R$)

Mão de Obra (R$)

IFMC.10

PROJETISTA AMANDIO GOMES BUENO

SUPORTE / REDE O2, N2O, AREVAC (PERFIL PERFURADO 38X38)

UN

Material (R$)

Mão de Obra (R$)

IFMC.09

PROJETISTA AMANDIO GOMES BUENO

PONTO DE CONSUMO - FO

UN

Material (R$)

Mão de Obra (R$)

IFMC.08

PROJETISTA AMANDIO GOMES BUENO

BUCHA REDUÇÃO PB 22X15 COBRE

UN

Material (R$)
Mão de Obra (R$)

IFMC.07

PROJETISTA AMANDIO GOMES BUENO

COTOVELO COBRE 90 - 22MM

UN

Material (R$)

Mão de Obra (R$)

IFMC.06

Material (R$)

Mão de Obra (R$)



Origem da Composição:

Descrição detalhada:

Unidade

Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente

Unit.

(R$)

Total

(R$)
COMPOSIÇÕES 88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESH 0,100 9,70 0,97

COMPOSIÇÕES 88276 MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500 20,52 10,26

INSUMO 39416 PLACA DE GESSO RESISTENTE A UMIDADE M2 2,100 27,45 57,65

INSUMO 36810 PARAFUSO CABEÇA DE LENTILHA E PONTA DE AGULHA - L=9,5MM UN 2,000 0,02 0,04

INSUMO 36811 PARAFUSO CABEÇA DE TROMPETA E PONTA DE AGULHA - L=25MM UN 25,000 0,01 0,25

INSUMO 36812 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO 50X3MM PARA JUNTAS DE PLACA DE GESSOM 3,000 0,17 0,51

INSUMO 36813 MASSA PARA REJUNTE DE PLACA DE GESSO KG 0,700 1,87 1,31

INSUMO 36909 GUIA EM AÇO GALVANIZADO 70X30X0,5MM PARA MONTAGEM DE PAREDES DE GESSOM 0,700 3,92 2,74

INSUMO 36910 MONTANTE EM AÇO GALVANIZADO 70X30X0,5MM PARA MONTAGEM DE PAREDE DE GESSOM 2,300 3,94 9,06

71,56

11,23

Origem da Composição:

Descrição detalhada:

Unidade

Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente

Unit.

(R$)

Total

(R$)
COMPOSICAO 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000000 11,85 14,22

COMPOSICAO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 14,76 7,38

COMPOSICAO 88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000000 13,38 9,37

INSUMO 337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,1000000 7,94 0,79

INSUMO 3315 GESSO KG 1,5000000 0,55 0,83

INSUMO 4415 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA 2,5 X 5 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAOM 2,0000000 2,75 5,50

INSUMO 4425 VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6 X 12 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAOM 0,5000000 12,05 6,03

INSUMO 39414 CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE AO FOGO (RF), COR ROSA, E = 12,5 MM, 1200 X 1800 MM (L X C)M2 1,0800000 25,63 27,68

INSUMO 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0500000 7,97 0,40

INSUMO 5065 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) KG 0,0100000 15,42 0,15

41,38

30,97

Origem da Composição:

Descrição detalhada:

Unidade

Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente

Unit.

(R$)

Total

(R$)
INSUMO 34660 CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 18 MM M2 0,220 31,17 6,86

COMPOSIÇÃO 88262 CARPINTEIRO H 1,000 14,76 14,76

COMPOSIÇÃO 88309 PEDREIRO H 0,300 14,76 4,43

COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE H 0,300 12,00 3,60

INSUMO 7583 BUCHA NYLON S-8 C/ PARAFUSO UN 3,000 0,39 1,17

8,03

22,79

CPU-P-03

08803/ORSE

BATE MACAS EM MDF - NA CIRCULAÇÃO, PINTURA POLIURETÂNICA NA COR BRANCO H. EIXO 82CM. VER DETALHE 03

M

Material (R$)
Mão de Obra (R$)

CPU-P-02

73792/1 - SINAPI

FORRO EM PLACAS DE GESSO RESISTENTE AO FOGO (ROSA) LISO, COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, 

INCLUSO FIXACAO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA

M2

Material (R$)
Mão de Obra (R$)

Composições de Preço Unitária Próprias para o Projeto

CPU-P-01

TCPOM-06.002.000015

DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO PARA AMBIENTES SECOS EM PERFIL METÁLICO - CHAPA 12,5MM E ESPESSURA FINAL DA 

PAREDE DE 120MM

M2

Material (R$)
Mão de Obra (R$)



Data 04/05/2016 04/05/2016 03/05/2016

Empresa Bitencourt Factory Movesa

Telefone 51-99223753 (51) 3534-7262 99769812

Contato Felipe Wolf Diego Paulo

C01 M01 - MOBILIÁRIO QUARTOS UN 3.590,00 2.510,00 2.450,00 2.850,00
C02 M02 - BANHEIRO - ARMÁRIO + ESPELHO UN 836,00 850,00 600,00 762,00
C03 M03 - COPA DE DISTRIBUIÇÃO UN 6.800,00 5.340,00 6.300,00 6.146,67

FORNECEDOR / CONTATO

ITEM INSUMOS UNIDADE
MÉDIA

(R$)

Art. 9º A estimativa de preço de materiais, de equipamentos, de insumos, e de serviços contratados para fornecimento de bens ou utilidades, deverá ser elaborada com base na 

média aritmética simples de, no mínimo, 3 (três) referências de preço, obtidas, isoladas ou conjuntamente, por meio de pesquisa de preços no mercado, em órgãos ou em entidades 

da Administração Pública.

PESQUISA DE PREÇO - Portaria TCU 128/2014



Data 11/04/2016

Empresa Multi

Telefone (54) 9118 6706

Contato Josoé Seminotti

C04 MATERIAL PPR PARA PONTO DE RADIADOR ALUMÍNIO UN 501,82 501,82
C05 MÃO DE OBRA PONTO REDE UN 700,00 700,00
C06 RADIADOR ITALIANO - FERROLI / PASOTTI 500 mm ENTRE EIXOS UN 101,28 101,28
C07 MÃO DE OBRA E KIT REGISTROS PARA RADIADOR ALUMÍNIO UN 391,34 391,34

MÉDIA

(R$)

FORNECEDOR / CONTATO

ITEM INSUMOS UNIDADE



Data 05/05/2016

Empresa Fischerinox

Telefone (51) 3332.7511

Contato

C08

EXPURGO HOSPITALAR ADAPTÁVEL A VÁLVULA HYDRA DIM.: 

700X560X300MM LXPXA)DIÂMETRO: 320 MM /SAÍDA: 75 MM - PADRÃO 

BRAVO INOX

UN 820,00 820,00

FORNECEDOR / CONTATO

ITEM INSUMOS UNIDADE
MÉDIA

(R$)
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