

## **ATA FINAL DE JULGAMENTO CONCORRÊNCIA Nº 05/2023**

**OBJETO:** *Contratação de empresa para obra de implantação de viaduto na interseção da Br. 116 e Av. Moreira Paz em Vacaria/RS.*

### **PRAZO DE EXECUÇÃO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:**

O prazo de execução da obra completa será de 12 (doze) meses e deverá obedecer ao cronograma físico financeiro;

Os pagamentos serão efetuados, conforme cronograma físico-financeiro, após liberação da Secretaria Municipal de Planejamento/SMOSP. Deverá ser respeitado os termos de início e prazos de execução, ou seja, caso a licitante ganhe dois ou mais itens, terá os termos de início de obras abertos concomitantemente, devendo terminar as obras nos prazos previstos deste edital;

A fiscalização, controle e liberação da obra/serviço será feita mediante a vistoria, fiscalização e medição da SMOSP e SMPU, através do engenheiro Leonardo. Quando da entrega da obra/serviço, deverá ser feita a limpeza total da mesma, sob pena de multa;

Serão retidos em cada parcela, 5% do valor, e da última parcela serão retidos 40%, como garantia para pagamento do INSS, os quais serão devolvidos após a apresentação e liberação da CND (negativa);

A Comissão Permanente de Licitações considera vencedora e o Sr. Prefeito adjudica a proposta das seguintes empresas e homologa o presente certame:

07 – (07.04) Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos  
1.009 – Pavimentação de ruas e avenidas do Município  
44905100 – Obras e instalações – Dot. 8579/8580  
44905100 – Obras e instalações – Dot. 8581/8582

**DW ENGENHARIA LTDA e EPT ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLÓGICAS S.A**  
com proposta no valor total/global da obra de **R\$ 9.239.913,20** (Nove milhões, duzentos e trinta e nove mil, novecentos e treze reais e vinte centavos).

Vacaria, 22 de novembro de 2023.

Comissão de Licitações:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_