
BDI: 23,38%

Item CÓDIGO 
BANCO DE 

DADOS
Descrição Unid. Quant.

 Preço 
unitário

 (R$) 

Preço total
 (R$)

1 Administração Local da Obra 4.298,07R$        

1.1 SINAPI-I 2706 Engenheiro Civil de Obra Junior (Horista) H 30,00  R$      143,27  R$        4.298,07 

2 Serviços Preliminares 888,34R$           

2.1 SINAPI-I 4813

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO 
CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 
ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM 
POSTES PARA FIXACAO)

M2 2,88  R$      308,45  R$           888,34 

3 Mobilização e Desmobilização 54.435,21R$      

3.1 SICRO OUT/23 E9686
 
Caminhão carroceria com guindauto com 
capacidade de 30 t.m - 136 kW

UN 1,00  R$   4.651,38  R$        4.651,38 

3.2 SINAPI 100576

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE 
SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. 
AF_11/2019

M2 15000,00  R$          3,32  R$      49.783,83 

4 Revestimento Primário 247.827,24R$    

4.1 SINAPI 96396

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE 
E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO 
DE BRITA GRADUADA SIMPLES - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 1500,00  R$      165,22  R$    247.827,24 

307.448,86R$    VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI =

Local / Implantação:
Proposta nº:
Data ref.: 02-2024 (N DES.)

TRECHO 01

Planilha Orçamentária
Proponete: Prefeitura Municipal de Vacaria
Obra/Projeto: Recuperação da Estrada de São Pedro


