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1. DEFINICAO DO OBJETO

Descricao da via objeto da manuteng@o, com apresentacao dos dados da via que passara
pela manutengdo, com descrigdo precisa do local, conforme dados abaixo:

a. Identificagdo da via (nome e quilometro);

b. Municipio;

c. Estado;

d. Informar o tipo de servigo a ser executado dentre um dos servigos constantes no art. 5.6

de Adequacio ou readequagdo de estradas vicinais constante na INSTRUCAO NORMATIVA
MAPA N° 25 de 2023, que sdo:
a) abertura de estradas vicinais;

b) Readequagdo e recuperagdo de mata-burros, pontes, pavimentagdo asfaltica ou
poliédrica, passagem molhada e bueiros;

1.1. TRECHOS A SEREM RECUPERADOS

Trecho de 2.500,00 metros localizados na Coxilha Grande, sera realizado uma placa de
obra para colocar no local, e execugdo, compactagdo e regularizacdo de sub base com brita
graduada simples, de 0,10m.

Identificacdo da via Coordenadas geograficas (graus, minutos e Extensio
segundos)
Inicio Fim
Trecho 01 28°14°11.78” S 28°13’1.54” S 2.500,00 m
50° 55°56.55” O 50°56’16.26” O

1.2.JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO
1.2.1. Justificativa

1.2.2. Caracterizaciao dos interesses reciprocos:

Nossa comunidade rural é composta pelo cooperativismo, com desenvolvimento de praticas
sustentais no campo, ¢ vem de encontro com o programa ¢ a proposta na melhoria de
infraestrutura rural, ou seja, com as estradas em melhores condi¢des trara reducdo de custo,
rapidez no escoamento, maior seguranga para o transporte tanto para o pequeno ¢ médio produtor
rural, sendo que a localidade escolhida para o recebimento do recurso existem varias familias que
se beneficiaram com essa melhoria.

P Problema a ser resolvido com a Recuperagdo de estradas vicinais, faremos com que o escoamento
d a safra de grdos, leite, queijo, pequenas frutas e pecuaria para um grupo de Cooperados Rurais,
n nossa comunidade tem o desenvolvimento sustentavel com praticas de plantio e colheita, sendo
que p para dar continuidade dessas praticas necessita ter escoamento adequado.
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Resultados esperados: Realizando a melhoria das estradas vicinais, ou estradas do
interior, visamos trazer maior seguranca no transporte, maior agilidade, melhoria na
questdo de empregos e renda, uma vez que a safra sendo planta e colhida com maior
facilidade, pela Comunidade rural, sejam contratados mais empregados de carteira
assinada. Melhorando a qualidade dos produtos produzidos pelas cooperativas. Estradas
em melhores condigdes, maior rapidez, mais produto no mercado, mais movimento na
area financeira do municipio

Relacdo entre a proposta e os objetivos e diretrizes do programa O programa alinha
com a proposta de melhorar ¢ beneficiar a comunidade da zona rural, que trabalha em
cooperativismo Rural, e necessita de melhores condi¢des das estradas para escoar seu
produto, melhorando a qualidade do mesmo, seja de grios, pequenas frutas, produtos
organicos e na pecuaria.

Categorias Execucdo de Custeio: Objeto do Convénio RECUPERACAO DE
ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE VACARIA-RS —
CAPELA SAO PEDRO - CAPELA CARAVAGGIO - 6° DISTRITO COXILHA

GRANDE.

Relatorio Fotografico
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O tampo da rada nao esta singroniz mly
Local:8 da nov. da 2023 16: Ozﬁq 21 \
S 287 14" 12,3887, W 507 52 4B
Estrada Co%ilha Grands

_— Goxilha Gr md*/
Vacaria RS
95200-000

Brasi

O tampo de rade ndo asta singronizado
Loc Wl o C anov, da 2023 16; QO 50 BRT
3 28° 14" 12.217", W 50/56' 3.820"
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O tampo dea rada ndo asta sincronizado
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O tampo da rada ndo asta sincronizado
Localk8 da nov. da 2023 18:05
SWra” 13 55.959" W BO® 2
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1.3. PRAZO DE CONTRATO PREVENDO POSSIBILIDADE DE PRORROGACAO
O contrato terd previsdo de duragdo de 12 meses, com possibilidade de

prorrogacdo de mais 12 meses.

2. FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

2.1.ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
A execugdo da sub base vai ser implantada numa via ja existente, na qual ja esta

consolidada ha mais de 50 anos, ndo sendo necessario sondagem do solo da area, levantamento
hidrolégico, batimetria, geotécnico e geologico.

Como a estrada estd consolidada, serd mantido o mesmo graide da estrada atual, neste
caso sendo dispensado o projeto geométrico e levantamento topografico.

2.1.1. Mapa ou croqui com a localizacio da obra.

LAT 28°1311.54%
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Fonte: GOOGLE EARTH, 2023

Estrada Vicinal: José Francisco da Silveira Mossoi
Trecho: De OK

Extensao: 2.500,00m

3. DESCRICAO pAa SOLUCAO COMO TODO

Atividade 1: Placa de Obra

Unidade: 2,88 m?

Descricdo: Consiste na construgdo de uma placa em chapa de ago galvanizada N 22,
adesivada com os dados da obra, recurso instaurado no local.

Especificacdo: Sera de responsabilidade da Contratada providenciar a confecgdo e
afixacao das placas de obra da Contratante e da Contratada, com os responséveis técnicos
pelo projeto e execucdo, em local visivel durante toda a obra, de acordo com as exigéncias
do CREA, do CAU e do modelo exigido pelo destinador do recurso.

Atividade 2: Regularizacido e Compactacio

Unidade: 15.000,00m?

Descricao: Consiste no servico de regularizacdo e compactacao do subleito

A regularizagdo e compactacdo de Subleito de solo consiste em passar a
motoniveladora no local. Fazendo o abaulamento coreto para escoamento das aguas.

Apos a execugdo desse servigo € passado o rolo compactador vibratorio para
consolidagao do subleito.

Atividade 3: Execucio e compactacio de base e ou sub base para a
pavimentacio de brota graduada simples- exclusive carga e transporte

Unidade: 1.500 m3

Descrigdo: Sera feito uma sub-base com 0,10m de espessura em brita graduada
simples.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Servente: empregado que auxilia os operarios dos equipamentos na execucao do
Servigo.
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- Motoniveladora: equipamento utilizado para espalhar e nivelar o material utilizado
para execugao do servigo.

- Trator de pneus: equipamento utilizado em conjunto com a grade de disco com a
finalidade de misturar materiais.

- Grade de disco: equipamento utilizado acoplado ao trator de pneus, formado por um
conjunto de discos de a¢o que revolvem o solo.

- Caminhdo pipa: equipamento utilizado para umidificar o solo, visando atender a
umidade 6tima para a compactagdo e

- Rolo de pneus: equipamento utilizado para compactar o material empregado no
Servigo.

- Rolo liso: equipamento utilizado para compactar o material empregado no servigo.
- Cimento: material utilizado na execu¢ao de bases ¢ sub-bases de solo cimento.
EQUIPAMENTO

- Motoniveladora poténcia bésica liquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto
13032 kg, largura da lamina de 3,7 m.

- Trator de pneus, poténcia 85 cv, tracao 4x4, peso com lastro de 4.675 kg.
- Grade de disco rebocavel com 20 discos 24"" x 6 mm com pneus para transporte.

- Caminhdo pipa 10.000 1 trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga util maxima
15.935 kg, distancia entre eixos 4,8 m, poténcia 230 cv, inclusive tanque de ago para
transporte de agua. - Rolo compactador de pneus, estatico, pressdo variavel, poténcia
110 hp, peso sem/com lastro 10,8/27 t, largura de rolagem 2,30 m.

- Rolo compactador vibratorio de um cilindro aco liso, poténcia 80 hp, peso
operacional maximo 8,1 t, impacto dinamico 16,15/ 9,5 t, largura de trabalho 1,68 m.
29 SINAPI - Caderno Técnico do Servigo

- Aterros, Bases, Sub-Bases e Imprimagdes
CRITERIOS DE AFERICAO

- Esta composicao refere-se tanto a constru¢do como a reconstrucdo de bases e sub-
bases para pavimentagao.

- Para fins de calculo dos coeficientes desta composi¢ao, considerou-se a execucao de
camadas de base ou subbase com 10 cm de espessura.

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
que estavam envolvidos diretamente com as atividades para execucao de base ou sub-
base.

- A motoniveladora ¢ utilizada na composi¢do apenas para executar a tarefa de
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espalhamento e nivelamento do material.

- A quantidade de fechas executadas pelos rolos compactadores foi determinada
considerando atender a energia de compactagdo de 100% da energia intermediaria.

- E considerado na composicao o esfor¢o de umidificar o material da base ou sub-
base a fim de atingir a umidade 6tima de compactagdo e hidratacdo do cimento.

- E considerado na composi¢do o esfor¢o de misturar o cimento com o solo em pista.

- E considerado nos coeficientes dos serventes o transporte manual dos sacos de
cimento entre os estoques ¢ a frente de servigo.

- As produtividades desta composi¢do ndo contemplam as atividades de remogao de
camada vegetal, limpeza de terreno, corte e escavagdo. Para tais atividades, utilizar
composicao especifica de cada servigo.

- As produtividades desta composi¢do ndo contemplam nos indices o transporte de
material feito por caminhdes basculantes para as frentes de servigo. - Esta
composig¢do ¢ valida para trabalho diurno.

- Esta composi¢ao ndo ¢ valida para uso em pavimentacao de aeroportos.

- CHP: considera o tempo em que o equipamento esta efetivamente executando o
Servico.

- CHI: considera os tempos em que o equipamento esta parado.

- Os ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e ap6s a conclusio
do servigo ndo estdo comtemplados na composi¢ao.

EXECUCAO

- A camada sob a qual ird se executar a base ou sub-base deve estar totalmente
concluida, limpa, desempenada e sem excessos de umidade.

- O solo, atendendo aos parametros de qualidade previstos em projeto, ¢ transportado
entre a jazida e a frente de servigo através de caminhdes basculantes que o despejam
no local de execucdo do servico (o transporte ndo esta incluso na composi¢ao).

- A equipe realiza o transporte dos sacos de cimento, de forma manual, entre o local
de armazenamento e a frente de servico. Os sacos de cimento sdo distribuidos
uniformemente na frente de servigo, rasgados e previamente espalhados com rastelo
pela equipe.

- Apds o lancamento dos materiais, a motoniveladora percorre todo o trecho
espalhando e nivelando os materiais e o trator com grade de discos prossegue com a
homogeneizag¢ao dos materiais, até atingir a espessura prevista em projeto.

- Posterior a homogeneizac¢do, o caminhdo pipa umedece a camada de forma que o
1928



teor de umidade se encontre dentro do limite da umidade 6tima de compactacio,
conforme projeto.

- Com o material dentro do teor de umidade especificado em projeto, executa-se a
compactagdo da camada utilizando-se o rolo e o rolo compactador de pneus e o rolo
compactador liso, na quantidade de fechas prevista em projeto, a fim de atender as
exigéncias de compactagdo e acabamento da camada.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

A CONTRATACAO SERA REALIZADA ATRAVES DE CERTAME LICITATORIO

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Que consiste na descri¢ado do memorial descritivo da obra.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO,

Sera executada por licitagdo do municipio.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

Sera realizado termos de vistoria com uma planilha de medi¢cdo, conforme as
etapas forem sendo executadas.

Os servigos serao medidos na sua totalidade e em conformidade com as
atividades desenvolvidas, conforme a planilha orcamentéria apresentada conjuntamente
no Edital de Licitacdo, conforme as orientagdes da FISCALIZACAO e as
especificagdes técnicas deste Termo de Referéncia.

Apés a aprovacio da medicio pela FISCALIZACAO, poderd a
CONTRATADA emitir e apresentar a respectiva nota fiscal, devidamente
acompanhada dos demais documentos pertinentes, para que a FISCALIZACAO anexe
toda a documentacdo no TransfereGov.br e a equipe técnica poder analisar a
documentacao e assim efetuar o devido pagamento, nos termos do edital e do contrato.

As notas fiscais/faturas com a discriminagdo dos servigos executados deverao
ser apresentadas 8 FISCALIZACAO para o atesto das mesmas
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7.1. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Falta distribuir: Item Descrigdo Valor (RS) Parcelas: fev/24 mar/24
Linha 1 " Recuperacdo de estrada RS 307.448,86 |% Perfodo: ag,3a5%] 50,66%]
calculada
011 [ Administragio Local [RS  4.016,40 [% Periodo: | [ 100%)
>
of1.2. I Servicos Preliminares [ RS 888,34 [% Periodo: [ 50,00%] 50,00%]
=~
0f1.3. [ Mobilizagic e Desmaobilizagdo | RS 54.435,21 [% Periodo: [ 50,00%)| 50,00%,
—
of1.4 [ Revestimento Primaric | RS 247.827,24 |% Periodo: | 50,00%] 50,00%)
>
%: 49,34% 50,66%
Repasse: 191.000,00
Periodo: Contrapartida: RS 116.448,86
Qutros: o] [s]
Investimento: RS 307.448,86

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

A presente contratagdo sera realizada por meio de registro de preco do municipio.

A utilizagdo desse critério visa um maior controle da cobranca de todos os servigos
prestados, objetivando a qualificacdo dos gastos, sendo, portanto, mais vantajoso para a

Administracdo.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. VALOR ESTIMADO DA MANUTENCAO
Em conformidade com o estudo técnico preliminar, e demais anexos

apresentamos abaixo o valor global para atendimento ao objeto:

VALOR GLOBAL R$ 307.448,86
VALOR DA CONTRAPARTIDA RS 116.448,86
VALOR DOS REPASSES R$ 191.000,00

VALOR DA CONTRAPARTIDA | R$ 116.448,86
FINANCEIRA

VALOR DA CONTRAPARTIDA EM | 0
BENS E SERVICOS

DATA BASE DO ORCAMENTO 02/2024
21128



INICIO DE VIGENCIA DA OBRA

30/04/2024

FIM DE VIGENCIA DA OBRA 30/04/2025

VIGENCIA DO CONVENIO: 03/10/2024

9.2. PLANILHA ORCAMENTARIA SEM DESONERACAO

- Planilha Orgamentaria

Proponete: Prefeitura Municipal de Vacaria
Obra/Projeto: Recuperagao da Estrada de Sao Pedro
Local / Implantagdo:

Proposta n®:

Data ref.: 02-2024 (N DES.

BANCO DE

CODIGOD DADOS

Descricio

Prego
Quant. unitario
(RS}

Prego total
(R$)

Administragdo Local da Obra 4.298,07
1.1 SINAPI- 2706 Engenheiro Civil de Cbra Junior (Horista) H 30,00 R$ 14327 R§ 4.298,07
2 Servigos Praliminares RS BEE 34
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAD
CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA “N. 227,
2.1 SINAPI-I 4813 ADESIVADA, DE “2.4 X 1,2° M (SEM [ 2,88 R$ 30845 RS 886,34
FPOSTES PARA FIXACAD)
TRECHO 01
3 Mobilizagso e Desmobilizagso RS 5443521
31 SICRO QUT/23 ESBBS Caminh8o carroceria com guindauto com (V1) 1,00 R} 4565138 R§$ 465138
capacidade de 30 tm - 136 kW
REGULARIZAC.X'D E COMPACTACAD DE
SUBLEITC DE SOLO
3z SINAPI 100576 PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, M2 15000,00 R$ 332 R$ 49.783,33
AF_11/2018
4 Revestimento Primério R§ 247.827,24
EXECUCAD E COMPACTACAQ DE BASE
E OU SUB BASE PARA PAVIMENTACAOD
4.1 SINAPI OE396 DE BRITA GRADUADA SIMPLES - M3 1500,00 R$ 16522 R$ 24782724

EXCLUSIVE CARGA E TRANSFORTE,
AF_1172018

b s Chl
GREARSC 198 0TT-0
i de Vacaria

Pagina 22| 28



9.3. MEMORIA DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS DA PLANILHA
ORCAMENTARIA

aOARX D= A4Sk, bA
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94. CoMPOSICAO DO BDI

L.m_;u_,_nc} T_\m'fmcimo { o Célculo d (; BDI

PROPONENTE:

OBJETO:

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO - i DESONERAGAO
Construgao de Pragas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento & recuperagan de vias rurais I sim/néo .
T(j:o‘ﬁf_:c_!;_r’niewleigislﬁaﬂ(;léna tributaria municipal, definir es[imaﬁifaVdgﬁercentual da base de calculo para | __30,00% |
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do 1SS (entre 2% e 5%): I e Sl S |

[tens Siglas | % Adotado | Situagdo 1° Quarti

(Formula Acordédo TCU)

Meédio | 3° Quartil
Administragdo Cenlral T Ac 3,80% oKl | 380% 401% | 487%
Seguro e Garanta 6 0.32% oKl 0,32% 0,40% 0,74%
Risco o R 0,50% OK! 0,50% 0,56% 097%
Despesas Financeiras DF 1,.02% _OKlI | 102% 1,11% 1,21%
Lucro L 6,64% OK! 6,64% 730% | 8,69%
Tributos (impostos COFIN§ 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65% OK! 3,65% _385% 3,65%
b S8 ia ;
Tri L.Jl(’>S' (ISS, variavel de acordo com o i8S 5.00% oKl 1.50% 3.00% 5.00%
municipio) - B -
Tributos {Contribuicdo Previdenciaria sobre a & " - 5
Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneracéo) CPRE 450% 2 bie 4300 Ho0%
BDI SEM desconeragédo U B
| o 9 5 9

(Férmula Acordao TCU) BDI 23,38% OK! 19,60% 20,97% 2423%

a . e
BDI COM desoneracio BDI 99 77%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da formula:
(1+AC+S+R+G)(L+DF)(1+ 1) "

BDI = a-n

#REF!

#REF!

11 de Janeiro de 2024

‘Local Data

DalVelio 7

Responsavel Técnico

Nome:
Titulo: Nathalia da Fonseca Pamplons
CREAICAU: Enperinmiin ok
CREASC 196.077-0

Prefaitura Municios! de \kicaria,
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9.5. ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA)

ART Nr : 12859855

Modo Rascunho
(DN 85/2011 do Confea)

omsabilidade Técn 5
Orgdo Pliblico

cnfca:  INDIVIDUAL/PRINCIPAL

RESTALAC DE SERVICT Participag:
Comvénio: NAO £ CONVENIO Motiva: NORMAL

Contratado

SCI9R07T0 Profissin
Titulo: Fn
HUMA EMPRESA

NATHALIA DA FONSECA PAMPLONA

a Civil

tante -
Nome: MUNICIPIODE VACARIA

: RUA RAMIRO BARCELOS 915 Telefone:
ACARIA CENTRO

0 da Obra/Sarvien e
CARIA

150001 L6
UF:RS

Bairra: AREA RURAL
Vir Contrato(RS):

Ent.Classe
Servig Twid.
Pistas de Ro o M
Pistas de Rolameats M
Rolam by

Orgamento Pis

s/

Atencao:

1) Este documento & um rascunho da ART. Ele serve para o contratante aprovar as informagdes da ART com base ne contrato.

2) Esle rascunho nao possul valar juridico e ndo pods ser utllizado como ART.

3) A versao oficial desta ART eslard disponivel para impresséo apds a compensagao bancaria da laxa (dia ilil apés o seu pagamento).

& Banrisul 041-8| 04192.10067 50151.175028 26848.140534 3 95510000009662

cclldePapmens  BAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA BOL Ve e 01/12/2023
W/COd Beneficiirio UDGS-48/0L5117596

Nosso Nimero T esamiso

=1 Valor do Documento 096,62

(-) Descanto/Abatimenta

. are
NAO RECE 0 VED NTO. () Outias Dedugdes
Este documente sé terd validade apés seu pagamento,
Agendamento 56 (1) MareMulta
teré validade
apés sun ) Outros Acré;
eompataagio v G

. PAGUE GOM PIX

dor: MUNICIPIO DE VACARIA CNPJ: 878667450001 16
L9015 VACARIA - RS

IR O A

P
R R A

FICHA DE COMPENSAGAO

Hl

10.ADEQUACAO ORCAMENTARIA

09 — Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente
09.02 — Departamento de Agricultura

Funcado — 20

Subfungdo — 122

Programa - 0041

Natureza da despesa — 3.3.90.39.00.00 — Outros Servigos de Terceiros Pessoa juridica

Projeto atividade — 2113
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11.PROJETOS

Um projeto de rodovia pode ter subdivisdes inter-relacionadas conforme suas
necessidades proprias, mas de uma maneira geral, para construgdo, restauragdo ou
ampliagdo de estradas, faz-se necessarios os seguintes projetos:

11.1. PROJETO DE PAVIMENTACAO

aiitude Longitude

28° 14 11.78"S | BO® 55' 56.55"0

28° 13 1.54'S | 50° 36' 16.26"0

de alguns estudos, tais como:

Para a elaboracdo desses projetos, a depender do caso, € necessario a elaboracao

11.2. ESTUDOS NECESSARIOS PARA ELABORACAO DOS PROJETOS

11.2.1. ESTUDO DE VIABILIDADE TECNICO-ECONOMICA

v" Recebem trafego de veiculos continuos;

v Indicagdo das comunidades como prioridade de investimento em

infraestrutura.

As obras sdo importantes para as comunidades locais e para a
mobilidade do Municipio e justificam-se tanto técnica como economicamente.
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12.METODOLOGIA DE ELABORACAO

Para a elaboragdo deste Termo de Referéncia, foi realizado levantamento em
campo da estrada vicinal, sendo realizado os cadastros das condi¢des da estrada,
bem como identificagdo de bueiros, areas com necessidade de rogadas, limpezas e
demais servigos.

Objetivando a elaboragdo da memoria de célculo, para demonstrar os
quantitativos e os niveis de esfor¢co adotados para cada servigo, principalmente
quando existe a necessidade de alteragdo desses niveis em relacdo ao preconizado no
Manual de Conservacao do DNIT.

Consulta a area técnica da prefeitura, para que fosse indicado possiveis
sugestdes, criticas ou atendimentos, baseado na experiéncia e historico de problemas.
No que tange a elaboracdo do or¢amento dos servigos, foi utilizada a tabela de custo
de referéncia para obras SINAP, data base de 09-2023, com a opg¢do sem
desoneragao.

Nos anexos do Projeto Basico/Termo de Referéncia serdo apresentadas as
planilhas de orcamentarias sem desoneragdo, composi¢oes de custo unitarios dos
servicos principais e auxiliares, quadro da parcela de BDI, cronograma fisico-
financeiro, composi¢des de custo da administragdo local e canteiro de obras,
composi¢des de custo de mobilizacdo e desmobilizacdo, bem como os demais
requisitos necessarios para analise do or¢amento.

13.REFERENCIA

Conforme PORTARIA CONJUNTA MGI/MF/CGU N° 33, DE 30 DE
AGOSTO DE 2023, que dispde sobre as normas relativas as transferéncias de
recursos da Unido mediante convénios, quando o objeto do instrumento envolver
aquisicdo de bens ou prestacdo de servicos, sera apresentado o Projeto basico ou
Termo de Referéncia, que deveréd conter elementos capazes de propiciar a avaliagdo
do custo pela Administragdo, diante de orcamento detalhado, considerando os pregos
praticados no mercado da regido onde serd executado o objeto, a defini¢do dos
métodos e o prazo de execucdo do objeto.

Assim o objeto proposto para o presente convénio sdo os itens de Adequacao
ou readequagdo de estradas vicinais, definidos na INSTRUCAO NORMATIVA
MAPA N° 25 de 2023, que sdo: abertura de estradas vicinais, implantagdo de obra de
arte, construc¢do, readequagdo e recuperacdo de mata-burros, pontes, pavimentagao
asfaltica ou poliédrica, passagem molhada e bueiros; e obras de contencdo de erosdo,
terraplanagem e cascalhamento - natureza de despesa de custeio (servigo), tratando-
se, portanto, da prestacdo de servicos de engenharia, desta forma serd apresentado
projeto basico ou termo de referéncia de acordo com as definicdes da PORTARIA
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CONJUNTA MGI/MF/CGU N° 33, DE 30 DE AGOSTO DE 2023,.

No Art. 10, XXV, PORTARIA CONJUNTA MGI/MF/CGU N° 33, DE 30 DE
AGOSTO DE 2023, apresenta hipdtese em que € necessaria a apresentacao de termo de
referéncia e contempla os pardmetros e os elementos descritivos que deverdo conter na
documentacao.

14.CONSIDERACOES FINAIS

Pelo presente documento e seus anexos, apresentamos a proposta para
apreciagdo desta equipe do Ministério da Agricultura e Pecudria — MAPA, onde
solicitamos a respectiva aprovagao.
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