Planilha Orcamentaria

Proponete: Prefeitura Municipal de Vacaria
Obra/Projeto: Recuperacao da Estrada de Sao Pedro
Local / Implantacgao:

Proposta n°:

Data ref.: 02-2024 (N DES.) BDI: 23,38%
Preco
: BANCO DE - e Preco total
CODIGO DADOS Descrigao Quant. un(||;a$r)|o (R$)
1 Administragao Local da Obra R$ 4.298,07
1.1 SINAPI-I 2706 Engenheiro Civil de Obra Junior (Horista) H 30,00 R$ 143,27 R$ 4.298,07
2 Servigos Preliminares R$ 888,34

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO
CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22%,
ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM
POSTES PARA FIXACAO)

TRECHO 01
3 Mobilizagdo e Desmobilizagao R$ 54.435,21

2.1 SINAPI-I 4813 M2 2,88 R$ 308,45 R$ 888,34

3.1 SICRO OUT/23 E9686 Caminhao carroceria com guindauto com UN 1,00 R$ 4.651,38 R$ 4.651,38
capacidade de 30 t.m - 136 kW
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE
SUBLEITO DE SOLO

3.2 SINAPI 100576 PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. M2 15000,00 R$ 3,32 R$ 49.783,83
AF_11/2019

4 Revestimento Primario R$ 247.827,24
EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE
E OU SUB BASE PARA PAVIMENTACAO

4.1 SINAPI 96396 DE BRITA GRADUADA SIMPLES - M3 1500,00 R$ 165,22 R$ 247.827,24
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.
AF _11/2019




