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O Engenheiro Civil José Fernando Kuhn Adames
apresenta  a   PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA,  o
Projeto  de  Engenharia  para Adequação  de  Interseção
de  Acesso,  incluindo  a  infraestrutura  necessária  para  a
plena funcionalidade da BRS 285, sem esquecer da
segurança e necessidades dos seus usuários.

A  extensão  total  linear  do  local  que  sofrerá
intervenção  é  de  420,00  metros,  estando localizado
entre o Km 124+320 e o Km 124+740.

1.1. PARTES INTEGRANTES DO PROJETO

O presente Projeto é constituído dos seguintes volumes:

· Volume I - Relatório do Projeto, em tamanho A4;
· Volume II - Projeto de Execução, em tamanho A3;

Este volume, denominado Volume II - Projeto de
Execução, é apresentado em tamanho A3,  contendo  todos
os  dados  através  de  cada  projeto  específico,
necessários  para  a
implantação do projeto.
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PONTOS DE APOIO TOPOGRAFICO
DESCRIÇÃO NORTE ESTE

Sistema de Referência de Coordenadas: SIRGAS 2000 / UTM zone 22S - SRC: 31982 

P-01 6.848.847,8245 504.016,2258

P-02 6.848.927,5108 503.929,1711
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12.834
11.501 2.285

7.093

Max 90° Horiz
Max 10° Vert

8.142 1.22 1.22 1.642
12.131

Max 90° Horiz
Max 10° Vert

9.671 1.22 1.220.455

5.646
1.496 3.768 1.22

BT9 - Bitrem de 9 Eixos
Comprimento Total 30.001m
Largura Total 2.600m
Altura Total da Carroçaria 3.730m
Distância mínima ao solo 0.330m
Distância entre Rodas Máx. 2.600m
Tempo de viragem 5.00s
Raio de viragem de lancil a lancil 15.360m

CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO DE PROJETO ADOTADO:

PROJETO SIMULADOR DE ARRASTE E 
MANOBRAS DE GIRO DE VEICULOS
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LEGENDA

PAVIMENTAÇÃO A SER EXECUTADA (CBUQ)

PAVIMENTAÇÃO (CBUQ) 

ÁREA TOTALDESCRIÇÃO

ACOSTAMENTO (CBUQ) 

7.052,60 m²

424,30 m²

SEGMENTO

Km 124+320 ao Km 124+740

L1 (m) L2 (m)

35 35

CORTE A-A

CBUQ

BRITA GRADUADA SIMPLES

MACADAME SECO

REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO

0
.0

5
 m

0
.2

0
 m

0
.1

6
 m

va
r.

ACOSTAMENTO EXISTENTE (CBUQ)

REGULARIZAÇÃO ACOSTAMENTO 1.235,00 m²
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2.00

2.00

2.00

2.00

EIXO BR-285/RS

LINHA DE CONTINUIDADE (BRANCA), LARGURA=0,15m
CADÊNCIA 2,00m X 2,00m

EIXO BR-285/RS

2.00

2.00

2.00

2.00

LINHA DE BORDO DA PISTA (BRANCA)

BORDO DO ACOSTAMENTO

BORDO DO ACOSTAMENTO

MARCAÇÃO DE LINHAS PINTADAS NO PAVIMENTO - FAIXAS DE ACELERAÇÃO / DESACELERAÇÃO
(Pintura Termoplástica por Spray - Esp. 1,50 mm)

MARCAÇÃO DE LINHAS PINTADAS NO PAVIMENTO - PISTA BR 285/RS
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5
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1.151.45
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8
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1
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1.15 1.45

Tinta: Termoplástica por Estrusão - Esp. 3,00mm

DETALHE DE SETA IDICATIVA DE
MUDANÇA OBRIGATÓRIA DE FAIXA (MOF)

Cor: Branca

S10

DETALHE DE LINHA DUPLA AMARELA (LOF-3)

Tinta: Termoplástica por Spray - Esp. 1,50 mm)
Cor: Amarela

C/ TACHAS BIDIRECIONALS11

BORDO DA PISTA (LOB)

BORDO DA PISTA

0
.1

5
0

.1
5

0
.1

5

0
.1

5

0
,1

5

LINHA DE BORDO DA PISTA (BRANCA)

LINHA DE BORDO DA PISTA (BRANCA)

EIXO BR-285/RS

LINHA DEMARCADORA DE PROIBIÇÃO
DE ULTRAPASSAGEM (AMARELA)

MARCAÇÃO DE LINHAS PINTADAS NO PAVIMENTO - PISTA BR 285/RS
(Pintura Termoplástica por Spray - Esp. 1,50 mm)

TACHAS BIDIRECIONAIS AMARELO
CADÊNCIA 4 X 4m

4.00

4.00

DETALHE DE LINHA DE BORDO (LOB)
Tinta: Termoplástica por Spray - Esp. 1,50 mm)
Cor: Branca
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DETALHE DE CANALIZAÇÃO DE
FLUXOS CONVERGENTES "ZEBRADO"

Cor: Branca
Tinta: Termoplástica por Spray - Esp. 1,50mm

DETALHE DE CANALIZAÇÃO DE
FLUXOS DIVERGÊNTES "ZEBRADO"

Cor: Branca
Tinta: Termoplástica por Spray - Esp. 1,50mm

S1

S2

1.20

1.20

.40
.40 .40

.1
5

.1
5

4
5
°

Linhas Zebradas Brancas
Para Fluxo Divergentes

Linha de
Canalização

Tachões Monodirecionais Branco
Cad. 1.60 x 1.60m

OBSERVAÇÕES:

1 - Implantação e disposição dos tachões aplicados no pavimento nas áreas zebradas:
     Nas linhas seccionadas serão fixados à razão de um para cada intervalo não pintado.
     No centro do intervalo e a 0,05m da linha de canalização.

2 - Dimensões em "m".
3 - a = Ângulo igual ou proximo a 45°, com a linha de canalização que lhe é adjacente.
4 - Linhas de canalização: Quantificadas junto com a linha de bordo que lhe deu origem.

1.20
1.20

.4
0

.4
0

.4
0

.1
5

.15

4
5
° Linhas Zebradas Brancas

Para Fluxo Divergentes

Linha de
Canalização

Tachões Monodirecionais Branco
Cad. 1.60 x 1.60m

A - DIVERGÊNCIA

B - CONVERGÊNCIA

Tachões Refletivos monodirecionais brancos espaçados 1,60m 

MARCAS DE CANALIZAÇÃO - PINTURA DE ÁREAS ZEBRADAS
(Pintura Termoplástica por Spray - Esp. 1,50 mm)

.4
0

1.
20

.4
0

1.
20

.1
5

.1
5

Linhas Zebradas Amarela
Divisória de Fluxo

Linhas de Canalização

Linhas de Divisão
de Fluxo

4
5
°

DETALHE SEPAPARAÇÃO DE FLUXO
DE TRÁFEGO DE SENTIDOS OPOSTOS "ZEBRADO"

Cor: Amarela
Tinta: Termoplástica por Spray - Esp. 1,50mm

S4

Tachões Monodirecionais Amarelo
Cad. 1.60 x 1.60m

- Corpo na cor amarela ou branca, de acordo com a marca viária que complementa

-Cor elemento refletivo

Branca - para ordenar fluxos de mesmo sentido
amarela - para ordenar fluxo de sentidos opostos
vermelha - em rodovias, de pista simles, duplo sentido de circulação, poderm ser utilizadas unidades refletivas na cor vermelha,
junto ao bordo da pista ou acostamento do sentido oposto

Tachas
Elemento
refletivo

Tinta: Termoplástica por Spray - Esp. 1,50 mm)
LINHA DE BORDO (LBO)

Cor: Branca

S7

Tinta: Termoplástica por Spray - Esp. 1,50 mm)
LINHA DE CONTINUIDADE (LOF-2)

Cor: Amarelo

Tinta: Termoplástica por Spray - Esp. 1,50 mm)
LINHA DE CONTINUIDADE (LCO)

Cor: Branca

S8

.40

1.20

DETALHE ÁREA ZEBRADA
Tinta: Termoplástica por Spray - Esp. 1,50 mm)
Cor: Branca

S13

.1
5

.1
5

Tinta: Termoplástica por Spray - Esp. 1,50 mm)
LINHA DE CONTINUIDADE (LOF-2)

Cor: Amarelo

S9a

Cadência: 4 x 12

Cadência: 1 x 2 

Cadência: 2 x 2

2.00

2.00

S9a
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NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

5 -  Linha simples seccionada - LFO-2 (AMARELA - L =0,15 m CAD 1x2 | Tinta Acrílica)
Extenção (m):
Área de Pintura (m²):

202,00
15,15

6 -   Linha dupla contínua - LFO-3 (AMARELA - L =0,15 m | Tinta Acrílica)
Extenção (m):
Área de Pintura (m²):

820,00
123,00

1 -   Linha de bordo - LBO (BRANCA - L =0,15 m | Tinta Acrílica)
Extenção (m):
Área de Pintura (m²):

1.870,00
280,50

2 -   Linha de continuidade - LCO (BRANCA - L =0,15 m | Tinta Acrílica)
Extenção (m):
Área de Pintura (m²):

0,00
0,00

3 -   Linha de “Dê a preferência” - LDP (BRANCA | Tinta Acrílica)
Extenção (m):
Área de Pintura (m²):

20,00
6,00

4 -   Linha Simples Contínua - LFO-2 (AMARELO | Tinta Acrílica)
Extenção (m):
Área de Pintura (m²):

186,00
27,90

7 -   Linha Simples Seccionada - LMS-2 (BRANCA - L =0,15 m CAD 1X2 | Tinta Acrílica)
Extenção (m):
Área de Pintura (m²):

120,00
9,00

8 -   Linha de retenção - LRE (BRANCA - L =0,30 m | Tinta Acrílica)
Extenção (m):
Área de Pintura (m²):

25,00
7,50

DESCRIÇÃO PARE
ZEBRADO

BRANCO AMARELO

QUANTIDADE

ÁREA TOTAL (m²)

01

2,73 m²

682 m

272,80 m²

182 m

36,40 m²

0

0,00 m²

04

6,40 m²

TERMO
TERMO EXTRUDADOTINTA ACRÍLICAMATERIAL

9 -   Tachão bi direcionais (Amarela): 150 unidades

10 -   Tachas mono direcionais (Branca): 180 unidades

EXTRUDADO

02

2,18 m²

01

4,26 m²

0

0,00 m²

2,
05

45°

0.75

0.30

0.
50

7,
50

0,75

2,
05

7,
50

2,95(5,45) 2,05

Tinta: EXTRUDADO

DETALHE DE SETA DE
POSICIONAMENTO NA FAIXA

Cor: BRANCA

Cor: BRANCA
Tinta: EXTRUDADO

0,30

1,0
0

0,
50

0,15

0,
49

0,60

1,2
0

DETALHE DE SETA DE
POSICIONAMENTO DE FAIXA

0,30

45

3,
00

1,3
0

0,
50

0,30

0,
15 0,

75

0,
30

0,
30

DETALHE DE SETA DE
POSICIONAMENTO DE FAIXA
Tinta: EXTRUDADO
Cor: BRANCA

4,
45

0.15

0.7
1

1,2
0

0.60

1.0

1,3
0

0.
50S14

S15
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Pista Acostamento

.40 m .40 m
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0
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Pista Acostamento Pista Acostamento

Min. 1.20 m

Min. 1.50 m

1
.5

0
 m

1.50 m
Máx. 3.00 m

1
.5

0
 m

POSICIONAMENTO DOS SINAIS

Regulamentação

Advertência Indicativas

90
°

3° a 5°

Posicionamento Transversal

PLACA
DIMENSÕES LOCALIZAÇÃO

LE LD

QUANTIDADES

PLACAS SUPORTES
CORES

R - 1

R - 2

1.0) REGULAMENTAÇÃO

2.0) MARCADORES DE PERIGO

01 01

03 03

04 04

06 06

SINALIZAÇÃO VERTICAL
Quantitativos e Nota de Serviço

NOTA DE SERVIÇO

(1)L: 0.413m

0,30 m x 0,90 m

(1) Fundo/Orla Externa: Vermelho - Refletividade Tipo III
Orla Iterna/Letra: Branco - Refletividade Tipo III

(2) Fundo: Branco - Refletividade Tipo III
Tarja/Orla: Vermelho - Refletividade Tipo III
Simbolo: Preto - Refletividade Tipo IV-A

(2)

(3)

(3) Fundo: Branco - Refletividade Tipo III
Tarja: Vermelho - Refletividade Tipo III

(6)

(4) Fundo: Amarelo - Refletividade Tipo III
Simbolo/Orla: Preto - Refletividade Tipo IV-A

(5) Fundo: Verde - Refletividade Tipo III
Letra/Tarja: Branco - Refletividade Tipo III

(6) Fundo: Preto - Refletividade TipoIV-A
Diagonais: Amarelo - Refletividade Tipo III

L: 1.000m

Ø: 1.000m

-

-

-

-

-

-

-

-

02 02
(2)Ø: 1.000m - -

3.0) ADVERTÊNCIA

08 08L: 1.000m (6)- -

4.0) INDICATIVAS

- - 02 042,40 m x 1,80 m (5)
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0.413 m

Fundo: Vermelho Refletivo
Letras e Traja Branca

.025

Fundo Branco
Traja Vermelha

1.00 m

Furo

Furo

.0
5
5

.1
1
3

Fundo Amarelo
Simbolo, Inscrições

1.00 m

1.
00

 m

Furo

.037

e Tarja Preta

Fundo Branco
Traja Vermelha
Simbolos ou Inscriçoes Pretas

.090

1
.0

0
 m

.0
3
5

Furo

Placa de Parada Obrigatória Placa de Dê a Preferência Placa de Advertência Placa de Regulamentação

Fundo: Tipo IA 
Elementos: Tipo IA
Suporte: Simples

Fundo: Tipo IA 
Elementos: Tipo IA
Suporte: Simples

Fundo: Tipo IA 
Elementos: Tipo IA
Suporte: Simples

Fundo: Tipo IA 
Elementos: Tipo IA
Suporte: Simples

1
.0

0
 m

Marcadores de Perigo / Alin.
0.30 m

0
.9

0
 m

Fundo Preto
Tarja Amarelo
Fundo: Tipo IA 
Elementos: Tipo IA
Suporte: Simples
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Data:

26-mar-24
Escala do desenho:

1:1250

2417

Resp. Técnico:

Engenheiro Civil

CNPJ: 87.866.745/0001-16

Rua Dr. Flores, n° 273, Sala 10
Galeria Edifício Frozi

Vacaria - RS
Fone: (54) 3232 4961

e-mail: duoengenharia.rs@gmail.com

Revisão:Rodovia:
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CREA RS: 70.952

Estaca:

PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL



Escala: S/E
MFC 07 - MEIO FIO DE CONCRETO

Escala: S/E
SCC 01 - SARJETAS DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO

CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP
Escala : S/E

DETALHE Escora de Concreto
Magro nas Juntas

OBSERVAÇÕES: 1 -Dimensões em cm
2 - A quantidade de forma indicada aplica-se ao caso

de meio-fio moldado "in Loco" por processo convencional.

Escala: S/E

ESCAVAÇÃO

CONCRETO fck ≥ 11Mpa

FORMA DE MADEIRA COMUM

≤ 0,05 m³/m

0,034 m³/m

0,63 m²/m

CONSUMO MÉDIO

MFC 05 - MEIO FIO DE CONCRETO
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Resp. Técnico:

Engenheiro Civil

CNPJ: 87.866.745/0001-16
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Vacaria - RS
Fone: (54) 3232 4961
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JOSÉ FERNANDO KUHN ADAMES

CREA RS: 70.952

Estaca:

PROJETO DE PAISAGISMO

ENLEIVAMENTO

ÁREA TOTALDESCRIÇÃO

4.948,00 m²

NO EMPREENDIMENTO NÃO HAVERÁ SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO.

QUESITOS AMBIENTAIS:
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Área de passeio
Área Total: 1.000,14m²

Área de passeio
Área Total: 1.000,14m²

Área de passeio
Área Total: 1.000,14m²

Área de passeio
Área Total: 1.000,14m²
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Área de escavação para
pista de rolamento - e: 60 cm

Área Total: 2.100,00m²

Canteiro Projetado

Área de escavação para
acostamento - e: 30 cm

Área Total: 175,00m²
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Área de Acostamento à ser
removido e reaterrado
para plantio de grama
Área Total: 395,00m²

Área da Estrada de Chão
Área Total: 560,40m²

Área do Canteiro a ser
aterrado para plantio

de grama
Área Total: 154,00m²

Canteiro Projetado
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Meio-Fio (Curvo)
Comprimento Total: 197,00m²

Meio-Fio (Reto)
Comprimento Total: 734,00m²
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