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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
DUO SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - 41.226.751/0001-08

Endereço: RUA DOUTOR FLORES, N° 273, SALA 10, CENTRO, VACARIA-RS - Telefone: (54) 9292-4961

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA - 92.411.875/0001-02

Obra: INTERSEÇÃO JUNTO A RODOVIA BR 285, KM 124+500 (ACESSO P/ PERIMETRAL) - BR 285 KM 124+500

SINAPI (02/2024 - RS - NÃO DESONERADA)  |  SICRO (10/2023 - RS - NÃO DESONERADA)

Concorrência 

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND QTD VLR UNIT TOTAL (S/ BDI) VLR BDI TOTAL (C/ BDI) PESO

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 5.307,18 1.284,87 6.592,05 0,69%

01.01 SINAPI 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM 
CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 
1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

M2 3,00 250,00 750,00 181,58 931,58 0,10%

01.02 PRÓPRIA CPU 006
LOCAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE OBRA VIÁRIA, COM 
EQUIPE DE TOPOGRAFIA

UNID. 1,00 2.219,08 2.219,08 537,24 2.756,32 0,29%

01.03 SINAPI 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 515,00 4,54 2.338,10 566,05 2.904,15 0,31%

02 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 71.137,92 17.222,49 88.360,41 9,31%

02.01 PRÓPRIA CPU 001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 6,00 11.856,32 71.137,92 17.222,49 88.360,41 9,31%

03 TERRAPLENAGEM 32.419,47 7.848,75 40.268,22 4,24%

03.01 TERRAPLANAGEM EM PISTA DE ROLAMENTO 30.118,20 7.291,61 37.409,81 3,94%

03.01.01 SINAPI 101274

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM 
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª 
CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE 
MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020

M3 1.260,00 19,42 24.469,20 5.923,99 30.393,19 3,20%

03.01.02 SINAPI 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE 
SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

M2 2.100,00 2,69 5.649,00 1.367,62 7.016,62 0,74%

03.02 TERRAPLANAGEM EM CANTEIROS 2.301,27 557,14 2.858,41 0,30%

03.02.01 SINAPI 101274

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM 
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª 
CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE 
MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020

M3 118,50 19,42 2.301,27 557,14 2.858,41 0,30%

04 DRENAGEM 134.890,61 32.657,02 167.547,63 17,66%

04.01 SINAPI 90091

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 
1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), 
LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, 
LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021

M3 309,76 6,70 2.075,39 502,45 2.577,84 0,27%

04.02 SINAPI 101623
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR 
QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO 
MECANIZADO. AF_08/2020

M3 19,36 218,90 4.237,90 1.026,00 5.263,90 0,55%

04.03 SINAPI 95568

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES 
COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 

MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 484,00 124,76 60.383,84 14.618,93 75.002,77 7,90%

04.04 SINAPI 93367

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 

M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, 
PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM 

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM 
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 

AF_08/2023

M3 242,00 25,97 6.284,74 1.521,54 7.806,28 0,82%

04.05 SICRO 2003618 Boca de lobo simples - BLS 01 - areia e brita comerciais un 27,00 934,69 25.236,63 6.109,79 31.346,42 3,30%

04.06 SICRO 2003642
Caixa de ligação e passagem - CLP 01 - areia e brita 

comerciais
un 6,00 1.466,84 8.801,04 2.130,73 10.931,77 1,15%

04.07 SICRO 2003477
Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de concreto 

- TCC 01 - areia e brita comerciais
un 1,00 3.574,19 3.574,19 865,31 4.439,50 0,47%

04.08 SICRO 0804061
Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 0° - areia e brita 

comerciais - alas retas
un 1,00 337,83 337,83 81,79 419,62 0,04%

04.09 SICRO 2003947
Meio-fio de concreto - MFC 05 moldado no local com 
extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais

m 518,00 22,71 11.763,78 2.848,01 14.611,79 1,54%

04.10 SICRO 2003951
Meio-fio de concreto - MFC 07 moldado no local com 
extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais

m 413,00 26,49 10.940,37 2.648,66 13.589,03 1,43%

04.11 SICRO 2003343
Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 90-30 - escavação 

mecânica - areia e brita comerciais
m 15,00 83,66 1.254,90 303,81 1.558,71 0,16%

05 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ 272.978,02 66.087,97 339.065,99 35,73%

05.01 PISTA DE ROLAMENTO - e: 5cm 263.706,18 63.843,26 327.549,44 34,52%

05.01.01 SINAPI 96400
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE 
PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 336,00 121,88 40.951,68 9.914,40 50.866,08 5,36%

05.01.02 SINAPI 96396
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE 
PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 420,00 133,91 56.242,20 13.616,24 69.858,44 7,36%

05.01.03 PRÓPRIA CPU 002
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO 
CM-30

M² 2.100,00 8,88 18.652,76 4.515,83 23.168,59 2,44%

05.01.04 PRÓPRIA CPU 003
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA RR-2C

M² 2.100,00 4,64 9.733,89 2.356,57 12.090,46 1,27%

05.01.05 PRÓPRIA CPU 005
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE 
CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

M³ 105,00 1.315,48 138.125,65 33.440,22 171.565,87 18,08%

05.02 ACOSTAMENTO - e: 3cm 9.271,84 2.244,71 11.516,55 1,21%
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05.02.01 PRÓPRIA CPU 002
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO 
CM-30

M² 175,00 8,88 1.554,40 376,32 1.930,72 0,20%

05.02.02 PRÓPRIA CPU 003
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA RR-2C

M² 175,00 4,64 811,16 196,38 1.007,54 0,11%

05.02.03 PRÓPRIA CPU 005
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE 
CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

M³ 5,25 1.315,48 6.906,28 1.672,01 8.578,29 0,90%

06 SINALIZAÇÃO 82.502,07 19.973,75 102.475,82 10,80%

06.01 SINALIZAÇÃO VERTICAL 30.692,18 7.430,57 38.122,75 4,02%

06.01.01 SICRO 5213447
Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,497 m - 
película retrorrefletiva tipo III + SI - fornecimento e 
implantação

un 1,00 957,39 957,39 231,78 1.189,17 0,13%

06.01.02 SICRO 5213858
Suporte metálico galvanizado para placa de 
regulamentação - R1 - lado de 0,497 m - fornecimento e 
implantação

un 1,00 441,70 441,70 106,94 548,64 0,06%

06.01.03 SICRO 5213442
Placa de regulamentação em aço D = 1,00 m - película 
retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação

un 6,00 594,42 3.566,52 863,45 4.429,97 0,47%

06.01.04 SICRO 5213861
Suporte metálico galvanizado para placa de 
regulamentação - R2 - lado de 1,00 m - fornecimento e 
implantação

un 6,00 480,11 2.880,66 697,41 3.578,07 0,38%

06.01.05 SICRO 5213450
Placa de regulamentação em aço, R2 lado 1,00 m - película 
retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação

un 3,00 377,32 1.131,96 274,05 1.406,01 0,15%

06.01.06 SICRO 5213861
Suporte metálico galvanizado para placa de 
regulamentação - R2 - lado de 1,00 m - fornecimento e 
implantação

un 3,00 480,11 1.440,33 348,70 1.789,03 0,19%

06.01.07 SICRO 5213466
Placa de advertência em aço, lado de 1,00 m - película 
retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação

un 8,00 594,42 4.755,36 1.151,27 5.906,63 0,62%

06.01.08 SICRO 5213861
Suporte metálico galvanizado para placa de 
regulamentação - R2 - lado de 1,00 m - fornecimento e 
implantação

un 8,00 480,11 3.840,88 929,88 4.770,76 0,50%

06.01.09 SICRO 5213477
Placa delineador em aço - 0,30 x 0,90 m - película 
retrorrefletiva tipo I + IV - fornecimento e implantação

un 6,00 163,48 980,88 237,47 1.218,35 0,13%

06.01.10 SICRO 5213867
Suporte metálico galvanizado para marco quilométrico - 
fornecimento e implantação

un 6,00 553,06 3.318,36 803,37 4.121,73 0,43%

06.01.11 SICRO 5213572 Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação m² 8,64 602,09 5.202,06 1.259,42 6.461,48 0,68%

06.01.12 SICRO 5213868
Suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - 
fornecimento e implantação

un 2,00 1.088,04 2.176,08 526,83 2.702,91 0,28%

06.02 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 51.809,89 12.543,18 64.353,07 6,78%

06.02.01 SICRO 5213408
Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - 
espessura de 1,5 mm

m² 309,20 49,11 15.184,81 3.676,24 18.861,05 1,99%

06.02.02 SICRO 5213409
Pintura de setas e zebrados com termoplástico por extrusão 
- espessura de 3,0 mm

m² 39,76 97,81 3.888,93 941,51 4.830,44 0,51%

06.02.03 SICRO 5213408
Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - 
espessura de 1,5 mm

m² 469,05 49,11 23.035,05 5.576,79 28.611,84 3,02%

06.02.04 SICRO 5219612
Tacha refletiva em plástico injetado - monodirecional tipo I - 
fornecimento e colocação

un 180,00 26,12 4.701,60 1.138,26 5.839,86 0,62%

06.02.05 SICRO 5213360
Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - 
com um pino - fornecimento e colocação

un 150,00 33,33 4.999,50 1.210,38 6.209,88 0,65%

07 PAISAGISMO 87.919,60 21.285,33 109.204,93 11,51%

07.01 SINAPI 6081
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM 
TRANSPORTE ATE 10 KM)

M3 277,35 55,05 15.268,12 3.696,41 18.964,53 2,00%

07.02 SINAPI 103946
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU 
CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022

M2 2.393,00 30,36 72.651,48 17.588,92 90.240,40 9,51%

08 PASSEIOS PÚBLICOS 76.778,78 18.588,14 95.366,92 10,05%

08.01 SICRO 4815671 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 200,03 16,44 3.288,49 796,14 4.084,63 0,43%

08.02 SINAPI 92396
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM 
BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, 
ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

M2 1.000,14 73,48 73.490,29 17.792,00 91.282,29 9,62%

CUSTO TOTAL DA OBRA: 763.933,65 184.948,32 948.881,97 100,00%

JOSÉ FERNANDO KUHN ADAMES

CREA 70.952


