REVITALIZAGCAO_INTERSEGAO BR 285 KM124

DUO

ENGENHARIA
PLANILHA ORCAMENTARIA
DUO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - 41.226.751/0001-08

Endereco: RUA DOUTOR FLORES, N° 273, SALA 10, CENTRO, VACARIA-RS - Telefone: (54) 9292-4961
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA - 92.411.875/0001-02
Obra: INTERSECAO JUNTO A RODOVIA BR 285, KM 124+500 (ACESSO P/ PERIMETRAL) - BR 285 KM 124+500
SINAPI (02/2024 - RS - NAO DESONERADA) | SICRO (10/2023 - RS - NAO DESONERADA)

Concorréncia

c6DIGO DESCRIGAO DO SERVICO AL (S/ BDI) (c/BDI)
01 SERVICOS PRELIMINARES 5307,18  1.284,87 659205  0,69%
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM
01.01 SINAPI 4813 CHAPA GALVANIZADA *N. 22* ADESIVADA, DE *2,4 X M2 300 250,00 75000 18158 931,58  0,10%
1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
. LOCAGAO E DEMARCAGAO DE OBRA VIARIA, COM .
01.02 PROPRIA CPU 006 EQUIPE DE TOPOGRAFIA UNID. 100 221908 221908 53724 275632 029%
01.03 SINAPI 99063 LOCAGAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 515,00 454 233810 566,05 290415  031%
02 ADMINISTRAGAO LOCAL 7113792 17.222,49 8836041  931%
0201 PROPRIA CPU 001 ADMINISTRAGAO LOCAL MES 600 1185632 7113792 1722249 8836041  9,31%
03 TERRAPLENAGEM 3241947 7.84875 4026822  424%
03.01 TERRAPLANAGEM EM PISTA DE ROLAMENTO 3011820 729161 3740981  3.94%
ESCAVAGAO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1°
CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
03.01.01 SINAPI 101274 (CACAMBA: 1.2 M 1551P), FROTA DE 7 CAMINHBES M3 1.260,00 19,42 2446920 592399 3039319  3,20%
BASCULANTES DE 10 M2, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE
MEDIA 19 KM/H. AF_05/2020
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE
03.01.02 SINAPI 100576 SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, AF. 11/2010 M2 2.100,00 2,69 564900  1367.62 701662 074%
03.02 TERRAPLANAGEM EM CANTEIROS 230127 557,14 285841  030%
ESCAVAGAO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1°
CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
- o
03.02.01 SINAPI 101274 (CACAMBAL 1.2 M3 155HP), FROTA DE 7 CAVINHGES M3 11850 19.42 230127 55714 285841  030%
BASCULANTES DE 10 M2, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE
MEDIA 19 KM/H. AF_05/2020
04 DRENAGEM 134890,61 32.657,02 167.547,63  17,66%
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE
1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0.8 M3), .
0401 SINAPI 90091 LARG. DE L5 M A 2.5 M. EM S0L0 DE LA CATEGORIA. M3 309.76 670 207539 50245 257784 027%
LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_02/2021
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR
04.02 SINAPI 101623 QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANGAMENTO M3 1936 218,90 423790 1.026,00 526390  0,55%
MECANIZADO. AF_08/2020
TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES
COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400
04.03 SINAPI 95568 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO M 484,00 124,76 6038384 1461893 7500277 7,90%
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_12/2015
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0.8
M2/POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M,
04.04 SINAPI 93367 PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COMSOLO (SEM M3 242,00 2597 628474 152154 780628  082%
SUBSTITUIGAO) DE 1° CATEGORIA, COM
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO.
AF_08/2023
04.05 SICRO 2003618 Boca de lobo simples - BLS 01 - areia e brita comerciais un 27,00 934,69 25.236,63 6.109,79 31.346,42 3,30%
04.06 SICRO 2003642 Caixa de ligacio e passagem - CLP 01 -areia ebrita - | 600 146684 880104 213073 1093177 1,15%
comercials
04.07 SICRO 2003477 Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com gretha de concreto | 100 357419 357419 86531 443950  047%
- TCC 01 - areia e brita comerciais
04.08 SICRO 0804061 Boca de BSTCD =040 m - esconsidade 0° - arelaebrita - | 1,00 337,83 337,83 81,79 41962  004%
comerciais - alas retas
04.09 SICRO 2003947 . 518,00 2271 1176378 284801 1461179  1.54%
extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais
04.10 SICRO 2003951 Mefo-fio de concreto - MFC 07 moldado fo local com 413,00 26,49 1094037 264866 1358903  143%
extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais
04.11 SICRO 2003343 Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 90-30 - escavagio 15,00 83,66 125490 30381 156871 016%
mecanica - areia e brita comerciais
05 PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ 27297802 66.087,97 339.06599  3573%
0501 PISTA DE ROLAMENTO - e: 5cm 263.706,18 63.843,26 32754944  3452%
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE
050101 SINAPI 96400 PARA PAVIMENTAGAO DE MACADAME SECO - M3 336,00 12188 40951,68 991440 5086608  536%
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE
05.01.02 SINAPI 96396 PARA PAVIMENTAGAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - M3 420,00 133,91 56.242,20 1361624 69.85844  7,36%
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
05.01.03 PROPRIA CPU 002 EﬁEgt(.)JCAO DE IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO Mz 2.100,00 8,88 1865276 451583 2316859  2,44%
. EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO )
05.01.04 PROPRIA CPU 003 ASEALTICA RR2C M 2.100,00 4,64 973389 235657 1209046  127%
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE
05.01.05 PROPRIA CPU 005 CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - M2 10500 131548 13812565 33.44022 17156587  1808%
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE
05.02 ACOSTAMENTO - e: 3cm 927184 224471 1151655  121%
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copiGo DESCRIGAO DO SERVIGCO AL (S/ BDI) (C/ BDI)
05.02.01 PROPRIA CPU 002 E):/:E-(;L(;CAO DE IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO M2 175,00 8,88 1.554,40 376,32 1.930,72 0,20%
05.02.02 PROPRIA CPU 003 EXECUGAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO M2 175,00 4,64 811,16 196,38 1.007,54 0,11%

ASFALTICA RR-2C

EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE
05.02.03 PROPRIA CPU 005 CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - M3 5,25 1.315,48 690628  1.672,01 8.578,29 0,90%
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

06 SINALIZACAO 82.502,07 19.973,75 102.475,82 10,80%

06.01 SINALIZACAO VERTICAL 30.692,18  7.430,57 38.122,75 4,02%
Placa de regulamentagdo em ago, R1 lado 0,497 m -

06.01.01 SICRO 5213447 pelicula retrorrefletiva tipo Il + Sl - fornecimento e un 1,00 957,39 957,39 231,78 1.189,17 0,13%
implantacdo
Suporte metélico galvanizado para placa de

06.01.02 SICRO 5213858 regulamentacdo - R1 - lado de 0,497 m - fornecimento e un 1,00 441,70 441,70 106,94 548,64 0,06%
implantacdo

06.01.03 SICRO 5213442 Placa de regulamentagéo em ao D = 1,00 m - pelfaula un 6,00 594,42 356652 86345 442997  047%
retrorrefletiva tipo | + S| - fornecimento e implantacdo

Suporte metélico galvanizado para placa de

06.01.04 SICRO 5213861 regulamentacdo - R2 - lado de 1,00 m - fornecimento e un 6,00 480,11 2.880,66 697,41 3.578,07 0,38%
implantacdo
Placa de regulamentacdo em aco, R2 lado 1,00 m - pelicula

06.01.05 SICRO 5213450 e . . ~ un 3,00 377.32 1.131,96 274,05 1.406,01 0,15%
retrorrefletiva tipo | + Sl - fornecimento e implantagao

Suporte metélico galvanizado para placa de

06.01.06 SICRO 5213861 regulamentacdo - R2 - lado de 1,00 m - fornecimento e un 3,00 480,11 1.440,33 348,70 1.789,03 0,19%
implantacdo

06.01.07 SICRO 5213466 | \ace deadverténdia em aco, lado de 1,00 m - pelicula un 8,00 594,42 475536 115127 590663  062%
retrorrefletiva tipo | + Sl - fornecimento e implantacdo
Suporte metélico galvanizado para placa de

06.01.08 SICRO 5213861 regulamentacdo - R2 - lado de 1,00 m - fornecimento e un 8,00 480,11 3.840,88 929,88 4.770,76 0,50%
implantacdo

06.01.09 SICRO 5213477 Placa delineador em ago - 0,30 x 0,90 m - pelicula un 600 16348 98088  237.47 121835  0,13%
retrorrefletiva tipo | + IV - fornecimento e implantagdo

Suporte metélico galvanizado para marco quilométrico -

06.01.10 SICRO 5213867 . B ~ un 6,00 553,06 331836 803,37 412173 0,43%
fornecimento e implantacdo

06.01.11 SICRO 5213572 Placa em aco - pelicula Il + Il - fornecimento e implantacdo m2 8,64 602,09 5.202,06 1.259,42 6.461,48 0,68%

06.01.12 SICRO 5213868 Suporte metdlico galvanizado para placas - 200x 100m- | 200 108804 217608 52683 270291 028%

fornecimento e implantagdo

06.02 SINALIZAGAO HORIZONTAL 51.809,89 12.543,18 64.353,07 6,78%

Pintura de faixa com termopléstico por asperséo -

06.02.01 SICRO 5213408 m2 309,20 49,11 1518481 367624 1886105  1,99%
espessura de 1,5 mm

06.02.02 SICRO 5213409 Pintura de setas e zebrados com termopldstico por extrusdo 3976 97.81 388893 94151 483044  051%
- espessura de 3,0 mm

06.02.03 SICRO 5213408 Pintura de faixa com termopldstico por aspersdo - m2 469,05 49,11 2303505 557679 2861184  3,02%

espessura de 1,5 mm

06.02.04 SIcRO 5210612 1acha refletiva em pléstico injetado - monodirecional tipol - 180,00 26,12 470160 113826 583986  062%
fornecimento e colocagao

Tacha refletiva em plastico injetado - bidirecional tipo | -

06.02.05 SICRO 5213360 . X =« un 150,00 3333 4.999,50 1.210,38 6.209,88 0,65%
com um pino - fornecimento e colocagdo

07 PAISAGISMO 87.919,60 21.285,33 109.204,93 11,51%
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM
TRANSPORTE ATE 10 KM)

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU

9
07.02 SINAPI 103946 CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 M2 2.393,00 30,36 72.651,48 17.588,92 90.240,40 9,51%

07.01 SINAPI 6081 M3 277.35 55,05 15.268,12 3.696,41 18.964,53 2,00%

08 PASSEIOS PUBLICOS 76.778,78 18.588,14 95.366,92 10,05%

08.01 SICRO 4815671 Reaterro e compactagdo com soquete vibratério m3 200,03 16,44 3.288,49 796,14 4.084,63 0,43%
EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM

08.02 SINAPI 92396 BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, M2 1.000,14 73,48 73.490,29 17.792,00 91.282,29 9,62%

ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

763.933,65 184.948,32 948.881,97

JOSE FERNANDO KUHN ADAMES
CREA 70.952
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