REVITALIZAGCAO_INTERSEGAO BR 285 KM124

DUO

ENGENHARIA
FOLHA DE RESUMO
DUO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - 41.226.751/0001-08
Endereco: RUA DOUTOR FLORES, N° 273, SALA 10, CENTRO, VACARIA-RS - Telefone: (54) 9292-4961
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA - 92.411.875/0001-02
Obra: INTERSEGAO JUNTO A RODOVIA BR 285, KM 124+500 (ACESSO P/ PERIMETRAL) - BR 285 KM 124+500
SINAPI (02/2024 - RS - NAO DESONERADA) | SICRO (10/2023 - RS - NAO DESONERADA)

Concorréncia

ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO TOTAL (S/ BDI) BDI TOTAL (C/ BDI)
01 SERVICOS PRELIMINARES 5.307,18 1.284,87 6.592,05
02 ADMINISTRAGAO LOCAL 71.137,92 17.222,49 88.360,41
03 TERRAPLENAGEM 32.419,47 7.848,75 40.268,22

03.01 TERRAPLANAGEM EM PISTA DE ROLAMENTO 30.118,20 7.29161 37.409,81

03.02 TERRAPLANAGEM EM CANTEIROS 2.301,27 557,14 2.858,41
04 DRENAGEM 134.890,61 32.657,02 167.547,63
05 PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUQ 272.978,02 66.087,97 339.065,99

05.01 PISTA DE ROLAMENTO - e: 5cm 263.706,18 63.843,26 327.549,44

05.02 ACOSTAMENTO - e: 3cm 9.271,84 2244771 11.516,55
06 SINALIZAGAO 82.502,07 19.973,75 102.475,82

06.01 SINALIZAGAO VERTICAL 30.692,18 7.430,57 38.122,75

06.02 SINALIZAGAO HORIZONTAL 51.809,89 12.543,18 64.353,07
07 PAISAGISMO 87.919,60 21.285,33 109.204,93
08 PASSEIOS PUBLICOS 76.778,78 18.588,14 95.366,92

- CUSTO E PRECO GLOBAL DA OBRA: 763.933,65 184.948,32 948.881,97

JOSE FERNANDO KUHN ADAMES

CREA 70.952

duoengenharia.rs@gmail.com



