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ENGENHARIA

O Engenheiro Civil José Fernando Kuhn Adames
apresenta a PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA, o
Projeto de Engenharia para Adequacao de Intersecao
de Acesso, incluindo a infraestrutura necessaria para a
plena funcionalidade da BRS 285, sem esquecer da
seguranca e necessidades dos seus usuarios.

A extensao total linear do local que sofrera

intervencdo ¢é de 420,00 metros, estando localizado
entre o Km 124+320 e o0 Km 124+740.

1.1. PARTES INTEGRANTES DO PROJETO
O presente Projeto é constituido dos seguintes volumes:

e Volume I - Relatdrio do Projeto, em tamanho A4;
e Volume II - Projeto de Execucao, em tamanho A3;

Este volume, denominado Volume II - Projeto de
Execucdo, é apresentado em tamanho A3, contendo todos
os dados através de <cada projeto especifico,
necessarios para a
implantacao do projeto.
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PROJETO DE INFRAESTRUTURA RODOVIARIA

Proprietario:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA

Endereco:

Rodovia Federal BR 285, km 124+250, Vacaria - RS

Prancha

0324

Projeto:

ENGENHARIA

Rua Dr. Flores, n° 273, Sala 10
Galeria Edificio Frozi

Vacaria - RS
Fone: (54) 3232 4961
e-mail: duoengenharia.rs@gmail.com

Trecho: Divisa SC/RS (Serra Da Rocinha) - Sdo Borja

Subtrecho:Entre BR- | |6 (Vacaria) — Entre BR-470 (Lagoa Vermelha)

Assunto:

PLANTA DE SITUAGAO

Rodovia: Estaca: Reviséo:
BR285RS | 124+520 LICITA-01
Data: Escala do desenho:
26-mar-24 1:1.500
Arquivo:

PRE_PROJETO_ACESSO PERIMETRAL VACARIA - BR 285-ORCAMENTO.dw¢g

Proprietario:

; r qr"
i o2 i M)
/71,?_‘,,."_ Ldla &/ -

PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA
CNPJ: 67.866.745/0001-16

Resp. Técnico:

JOSE FERNANDO KUHN ADAMES

Engenheiro Civil
CREARS: 70.952
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Enderego:

PROJETO DE INFRAESTRUTURA RODOVIARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA

Projeto:

Trecho: Divisa SC/RS (Serra Da Rocinha) - Sdo Borja

Rodovia Federal BR 285, km 124+250, Vacaria - RS

Prancha

04 /24

ISO Full Bleed A3 (297.00 X 420.00 MM)

Subtrecho:Entre BR-| 16 (Vacaria) — Entre BR-470 (Lagoa Vermeha)

Proprietario:

DUO

ENGENHARIA

Rua Dr. Flores, n° 273, Sala 10
Galeria Edificio Frozi

Assunto:

PLANTA DE LOCALIZAGAO

Rodovia: Estaca:

Revisao:

BR 285RS

124+520

LICITA-01
Data:

Vacaria - RS
Fone: (54) 3232 4961

e-mail: duoengenharia.rs@gmail.com

Escala do desenho:

26-mar-24 1:1.500
Arquivo:

PRE_PROJETO_ACESSO PERIMETRAL VACARIA - BR 285-ORCAMENTO.dw¢g

P [ -y
/r,f?‘"u el o AB

PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA
CNPJ: 87.866,745/OOd ILe
Resp. Técnico: J >

—

P

JOSE EERNANDO KUHN ADAMES
- Er\genhewro\CMI
CREA RS: 70:952




Proprietario:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA

Enderego:
PONTOS DE APO'O TOPOG RAF'CO Rodovia Federal BR 285, km 124+250, Vacaria - RS 05 /24
~ Projeto: roprietario:
DESCRICAO NORTE ESTE e e
C.848.847.8245 504.016,2258 oo , Ll o AB
PLANTA PLANIALTIMETRICA e
P-02 6.848.927.5108 503.929.171 | IMG. DE SATELITE R e oo aro e A

Rodovia: Estaca: Revisao: Resp. Técnico:
Sistema de Referéncia de Coordenadas: SIRGAS 2000 / UTM zone 225 - SRC: 31982 LICITA-01
BR 285RS 124+520 -
Rua Dr. Flores, n° 273, Sala 10 _ _ . T Y
Galoia Ediio Froz 26-mar-24 1:1.000 JOSE FERNANDO KUHN ADAMES

Vacaria - RS -
Fone: (54) 3232 4961 Arquivo: Engenheiro Civil

mall duoengenharia s@gmalleom - bpe PROJETO_ACESSO PERIMETRAL VACARIA - BR 285-ORCAMENTO.dwg CREA RS: 70:952

Prancha

ISO Full Bleed A3 (297.00 X 420.00 MM)
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FAIXA NAO EDIFICANTE

LEGENDA
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FAIXA NO AEDIFICANDI
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TALUDES

PROJETO DE INFRAESTRUTURA RODOVIARIA

Proprietario:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA

Endereco:

Rodovia Federal BR 285, km 124+250, Vacaria - RS

Prancha

06/24

W) FLUXO PRINCIPAL

[> FLUXO SECUNDARIO

Projeto:

Trecho: Divisa SC/RS (Serra Da Rocinha) - Sdo Borja

Subtrecho:Entre BR- | 16 (Vacaria) - Entre BR-470 (Lagoa Vermelna)

Assunto:

PLANO FUNCIONAL

DUO

Rodovia: Estaca: Revisao:
BR285RS | 124+520 LICITA-01
ENGENI'IARIA Data: Escala do desenho:
e %;,.%?;eég,ﬁfcgs%f;'a " 26-mar-24 1:1.000

Fone: (54) 3232 4961
e-mail: duoengenharia.rs@gmail.com

Arquivo:
PRE_PROJETO_ACESSO PERIMETRAL VACARIA - BR 285-ORCAMENTO.dwg

Proprietario:

~

(X e O AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA
CNPJ: 87.866.745/000 116

Resp. Técnico:

.y \
»
JOSE FERNANDO KUHN ADAMES
~ Engenheiro Cvil
CREA RS: 70.952
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EAIXA NAO EDIFICANTE

W) FLUXO PRINCIPAL

[> FLUXO SECUNDARIO

PROJETO DE INFRAESTRUTURA RODOVIARIA

LEGENDA

EIXO DE PROJETO RODOVIA

BORDO ACOSTAMENTO

FAIXA NO AEDIFICANDI

FAIXA DE DOMINIO

PAVIMENTO NOVO

_ ENLEICAMENTO

TALUDES

Proprietario:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA

Endereco:

Rodovia Federal BR 285, km 124+250, Vacaria - RS

Prancha

07/24

CURVA R(f‘r:?
CO1 | 6550
C02 | 30,00
CO03 | 5550
C04 | 30,00
C05 | 30,00
CO06 | 103,65
C07 | 209,50
C08 | 12,00

Projeto:

Trecho: Divisa SC/RS (Serra Da Rocinha) ~ Sdo Borja
Subtrecho:Entre BR-1 16 (Vacaria) — Entre BR-470 (Lagoa Vermelha)
Assunto:
DUO PROJETO GEOMETRICO
Rodovia: Estaca: Reviséo:
BR285RS | 124+520 LICITA-01
ENGENI'IARIA Data: Escala do desenho:
R Cator Eatcio pros 26-mar-24 1:1.000
Vacaria - RS n
Fone: (54) 3232 4961 AquIVDZ

e-mail: duoengenharia.rs@gmail.com

PRE_PROJETO_ACESSO PERIMETRAL VACARIA - BR 285-ORCAMENTO.dwg

Proprietario:

; . a
[ iXve M AD

PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA
CNPJ: 87.866.745/000 116

Resp. Técnico:

O

-

I

JOSE FERNANDO KUHN ADAMES
~ Engenheiro Cvil

CREA RS: 70.952
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CARACTERISTICAS DO VEICULO DE PROJETO ADOTADO:

11501

I,_LD.B__1 ]I 18
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7o y

BT9 - Bitrem de 9 Eixos

Comprimento Total 30.00Tm

Largura Total 2.600m

Altura Total da Carrocaria 3.730m

Distancia minima ao solo 0.330m

Distancia entre Rodas Méax. 2.600m

Tempo de viragem 5.00s

Raio de viragem de lancil a lancil 15.360m

PROJETO DE INFRAESTRUTURA RODOVIARIA

Proprietario:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA

Endereco:

Rodovia Federal BR 285, km 124+250, Vacaria - RS

Prancha

08 |24

Projeto:

DUO

ENGENHARIA

Rua Dr. Flores, n° 273, Sala 10
Galeria Edificio Frozi
Vacaria - RS
Fone: (54) 3232 4961
e-mail: duoengenharia.rs@gmail.com

Trecho: Divisa SC/RS (Serra Da Rocinha) - Sdo Borja

Subtrecho:Entre BR- | 16 (Vacaria) - Entre BR-470 (Lagoa Vermelna)

Assunto:

PROJETO SIMULADOR DE ARRASTE E
MANOBRAS DE GIRO DE VEICULOS

Rodovia: Estaca: Revisao:
BR285RS | 124+520 LICITA-01
Data: Escala do desenho:
26-mar-24 1:1000
Arquivo:

PRE_PROJETO_ACESSO PERIMETRAL VACARIA - BR 285-ORCAMENTO.dwg

Proprietario:

~

(X e O AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA
CNPJ: 87.866.745/000 116

Resp. Técnico:

| Fe

>

JOSE FERNANDO KUHN ADAMES
~ Engenheiro Cvil

CREA RS: 70.952
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CORTE A-A SEGMENTO LI (m) L2 (m)
e Km 1244320 a0 Km | 24+740 35 35
BRITA GRADUADA SIMPLES 4
PROJETO DE INFRAESTRUTURA RODOVIARIA
LEGENDA _
Proprietario: Prancha
MACADAME SECO PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA
PAVIMENTAGCAO EXISTENTE (CBUQ) Enderego: O 9 / 24
¢ Rodovia Federal BR 285, km 124+250, Vacaria - RS
REGULARIZAGAO DO SUBLEITO ——
ACOSTAMENTO EXISTENTE (CBUQ) T Projeto: Trecho: Divisa SC/RS (Serra Da Rocinha) - Séo Borja Proprietario:
A Assunto: . [ ~
PAVIMENTAGAO A SER EXECUTADA (CBUQ) . . . L s e ONK Al
DESCRICAO AREA TOTAL PLANTA DE PAVIMENTACAO (A iXie O
- PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA
PAVIMENTACAO (CBUQ) 7.052,60 m? — — — Resp. Teanioo V- 57.5@@.745/000‘1{ L ¢
BR285RS | 124+520 LICITA-01 A
ACOSTAMENTO (CBUQ) 424,30 m2 ENGENI'IARIA Data: Escala do desenho: 4/ y \
& R alorn et trom 26-mar-24 1:1250 - 7
REGULARIZACAO ACOSTAMENTO | 1.235,00 m? SR e JOSE FERNANDO KUHN ADAMES
e-mall: duoengenharia.s@gmalleom - bpr pROJETO_ACESSO PERIMETRAL VACARIA - BR 285-ORCAMENTO.dwg CREQA RS: 70:952
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ISO Full Bleed A3 (297.00 X 420.00 MM)

PROJETO DE INFRAESTRUTURA RODOVIARIA

Proprietario:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA

Prancha

Subtrecho: Entre BR- 1 16 (Vacara) — Entre BR-470 (Lagoa Vermelha)

Assunto:

PROJETO DE SINALIZAGAO

Revisao:

LICITA-01

Rodovia: Estaca:

BR 285RS 1244520

ENG ENI'IARIA Data:

Escala do desenho:

R Cator Eatcio pros 26-mar-24 1:1000
Vacaria - RS -
Fone: (54) 3232 4961 Arquivo:

e-mail: duoengenharia.rs@gmail.com

PRE_PROJETO_ACESSO PERIMETRAL VACARIA - BR 285-ORCAMENTO.dwg

Endereco: 1 O 2 4
Rodovia Federal BR 285, km 124+250, Vacaria - RS
Projeto: Trecho: Divsa SCRS (Serra Da Rocinha) — Séo Bora Proprietario:

~

yANNGS CIREE AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA
CNPJ: 87.866.745/000 116

Resp. Técnico:

O

-

>
JOSE FERNANDO KUHN ADAMES
~ Engenhero Cwil

CREA RS: 70.952
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ISO Full Bleed A3 (297.00 X 420.00 MM)

MARCACOES NO PAVIMENTO MARCAGAO DE LINHAS PINTADAS NO PAVIMENTO - FAIXAS DE ACELERAGAO / DESACELERAGAO
(Pintura Termoplastica por Spray - Esp. 1,50 mm)

(Pintura Termoplastica por Spray - Esp. |,50 mm)

LINHA DE "DE A PREFERENCIA" AT s

/ -

LINH ADE (BRANCA), LARGURA=0, | 5m
CADENCIA 2 X 2.00m

LINHA DE CONTINUIDAD!

CADENCIA 2,00m X

BRANCA). LARGURA=0, | 5

/ ﬁ
ke ped
s §
LE N— LINHA DE BORDO DA PISTA (BRANCA)
C) DETALHE MARCACAO S I MARCAQAO DE LINHAS PINTADAS NO PAVIMENTO - PISTA BR 285/RS
"DE A PREFERENCIA" =l (Pintura Termopléstica por Spray - Esp. |,50 mm)
Tinta: Termoplastica por Estruséo - Esp. 3,00mm
Cor: Branca TACHAS BIDIRECIONAIS AMARELO
1 A CADENCIA 4 X 4m (O fO
SIMBOLO INDICATIVO DE INTERSECAO N N
COM \/[/A\ PREFERENC'AL'S!P 400 £ / B?L/CwiiﬁifF/ﬂORA D"j PROIBICAO m m
e S S
~ —K‘l/i 4&7\ : |1} = H 0 — -_— R
MARCACOES NO PAVIMENTO Zx o] % I I —— o| © ke
> d s o| ® ®| O
(Pintura Termoplastica por Spray - Esp. 1,50 mm) —> o o Sto
DETALHE DE LINHA DUPLA AMARELA (LOF-3) = =
~ N gg TACTHAS BIIDIRECIONAL e s - - - -
LINHA DE "DE A PREFERENCIA" O e o - o =
145 [1.15] T 15[ .45
| 9 | g g
[ I |
[ > ]
f o 1
| J\J z | DETALHE DE SETA IDICATIVA DE
| | @ MUDANCA OBRIGATORIA DE FAIXA (MOF)
Tinta: Termoplastica por Estruséo - Esp. 3,00mm
C DETALHE DE LINHA DE BORDO (LOB) .
Tinta: Termoplastica por Spray - Esp. 1,50 mm) Cor' Branca
| LARGLIRA DA FAYA + Cor: Branca
O
ﬁ’_ Ve
-+ PROJETO DE INFRAESTRUTURA RODOVIARIA
O
2 Proprietario: Prancha
B> A PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA
3 %/ 8 </ B Enderego: 1 1 /24
By Rl Rodovia Federal BR 285, km 124+250, Vacaria - RS
A N © [ -
ol n b | B Projeto: Trecho: Divsa SR Proprietario:
2 o 4 o Entre BR- i
Y ] Subtrecho:Entre BR- | | Entr
o N . -
N N ) —~ Assunto: :‘,1 ol i OV ’q F_)
—{(86) DETALHE MARGAGAG 8 o, PROJETO DE SINALIZAGAO Ao
"PARE" & B —F
Tinta: Termopléastica por Estruséo - Esp. 3,00mm b I N o PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA
Cor: Branca “t “ i — . CNPJ: 87.866.745/0001% 1 6
N | Rodovia: Estaca: Revisao: Resp. Técnico: - )
ﬁ Wg o yb .51 L)L .50 BR285RS | 124+520 LICITA-01 S
‘ 2.35 ENGENI'IARIA Data: Escala do desenho: N )
26-mar-24 Inidicada JOSE EERNANDO KUHN ADAMES
Vacaria - RS
Area da Palavra PARE = 2,55 m?2 Fone: (54) 3232 4961 Arquivo: Engenherro Cil
’ e-mall: duoengenhariars@omall.com b pROJETO_ACESSO PERIMETRAL VACARIA - BR 285-ORCAMENTO.dwg CREA RS: 70.952




ISO Full Bleed A3 (297.00 X 420.00 MM)

MARCAS DE CANALIZAGAO - PINTURA DE AREAS ZEBRADAS

(Pintura Termoplastica por Spray - Esp. 1,50 mm) Linhas de Canalizagzo

A - DIVERGENCIA

A <
Linhas Zebradas Brancas Tachdes Monodirecionals Branco Linhas de Dvisdo k

Para Fluxo Divergentes Cad. 1.60 x 1.60m de Fluo Linhas Zebradas Amarela
&O yo &P “_l Dwiséria de Fluxo
O O O O O O O O O O
Q

Tachées Monodirecionais Amarelo
Cad. 1.60 x |.60m

) »,
o &, \\S\ 4‘DETALHE SEPAPARAGCAO DE FLUXO
@ DE TRAFEGO DE SENTIDOS OPOSTOS "ZEBRADO"
Linha de Q Tinta: Termopléastica por Spray - Esp. 1,50mm
~ Cor: Amarela
Canalizacdo

C) DETALHE DE CAI\{ALIZAQAO DE 1 e =1
FLUXOS DIVERGENTES "ZEBRADO" J
Tinta: Termoplastica por Spray - Esp. 1,50mm
Cor: Branca () LINHA DE BORDO (LBO) . LINHA DE CONTINUIDADE (LCO)
Tinta: Termoplastica por Spray - Esp. 1,50 mm) Tinta: Termoplastica por Spray - Esp. 1,50 mm)
Cor: Branca Cor: Branca
Cadéncia: 2 x 2
/'9 1.00 o
g2 Faad

. LINHA DE CONTINUIDADE (LOF-2)
Tinta: Termoplastica por Spray - Esp. 1,50 mm)

Cor: Amarelo

4@DETALHE AREA ZEBRADA Cadéncia: 1x 2

Tinta: Termoplastica por Spray - Esp. 1,50 mm)
Cor: Branca

Tachbées Monodirecionals Branco Linha de i
Cad. 1.60 x |.60m © o O Canalizagdo ‘ 1200 ‘ |
O O O O
o

‘ LINHA DE CONTINUIDADE (LOF-2)
o Linhas Zebradas Brancas

B - CONVERGENCIA

Z O Tinta: Termoplastica por Spray - Esp. 1,50 mm)
. Para Fluxo Divergentes Cor: Amarelo
= B 5 < Cadéncia: 4 x 12
o

Tachas
Elemento

ii’ — refletivo
CZSN

- Corpo na cor amarela ou branca, de acordo com a marca vidria que complementa

C) DETALHE DE CANALIZACAO DE

FLUXOS CONVERGENTES "ZEBRADO"
Tinta: Termoplastica por Spray - Esp. 1,50mm
Cor: Branca e - o renar v . senmdon opostos

vermelha - em rodovias, de pista simles, duplo sentido de circulagdo, poderm ser utilizadas unidades refletivas na cor vermelha
Junto a0 bordo da pista ou acostamento do sentido oposto

-Cor elemento refletivo

PROJETO DE INFRAESTRUTURA RODOVIARIA

Proprietario: Prancha
PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA
Tachdes Refletivos monodirecionais brancos espacados |,60m Enderego: 12 /24
~ Rodovia Federal BR 285, km 124+250, Vacaria - RS
OBSERVACOES Projeto: Trecho: Divea SCRS (Serra Da Rocits) - 30 Borga Proprietério:
3 1 1~AA ~ H : 2 . Assunto: y 4 ’ oy
1 - Implantagédo e disposi¢ao dos tachdes aplicados no pavimento nas areas zebradas: : , s el M AB

Nas linhas seccionadas serdo fixados & razdo de um para cada intervalo ndo pintado DUO DETALHAMENTO

. . . ~ A PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA
No centro do intervalo e a 0,05m da linha de canalizagao. SINALIZAGAO HORIZONTAL CNPJ: 87.866.745/0001% 16

: ~ "nn Rodovia: Estaca: Revis&o: Resp. Técnico: P y
2 - Dlm?nSOGS em m-. BR285RS | 124+520 LICITA-01 | by
3 - a = Angulo igual ou proximo a 45°, com a linha de canalizagdo que Ihe ¢ adjacente. ENGENHARIA 15 Sermarad e s |
4 - Linhas de canalizagdo: Quantificadas junto com a linha de bordo que Ihe deu origem. “mar- ndicada JOSE FERNANDO KUHN ADAMES

Fone: (54) 3232 4961 Arquivo:
e-mail: duoengenharia.rs@gmail.com

Engenheiro Civil
PRE_PROJETO_ACESSO PERIMETRAL VACARIA - BR 285-ORCAMENTO.dwg CREA RS: 70.952




ISO Full Bleed A3 (297.00 X 420.00 MM)

NOTA DE SERVICO DE SINALIZACAO HORIZONTAL

1- Linha de bordo - LBO (BRANCA - L =0,15 m | Tinta Acrilica)

Extencdo (m): 1.870,00
Area de Pintura (m?): 280,50
2 - Linha de continuidade - LCO (BRANCA - L =0,15 m | Tinta Acrilica)
Extencdo (m): 0,00
Area de Pintura (m?): 0,00
3 - Linha de “Dé a preferéncia” - LDP (BRANCA | Tinta Acrilica)
Extencdo (m): 20,00
Area de Pintura (m?): 6,00
4 - Linha Simples Continua - LFO-2 (AMARELO | Tinta Acrilica)
Extencdo (m): 186,00
Area de Pintura (m?): 27,90
5 - Linha simples seccionada - LFO-2 (AMARELA - L =0,15 m CAD 1x2 | Tinta Acrilica)
Extencdo (m): 202,00
Area de Pintura (m?): 15,15
6 - Linha dupla continua - LFO-3 (AMARELA - L =0,15 m | Tinta Acrilica)
Extencdo (m): 820,00
Area de Pintura (m?): 123,00
7 - Linha Simples Seccionada - LMS-2 (BRANCA - L =0,15 m CAD 1X2 | Tinta Acrilica)
Extencdo (m): 120,00
Area de Pintura (m?): 9,00
8 - Linha de retencdo - LRE (BRANCA - L =0,30 m | Tinta Acrilica)
Extencdo (m): 25,00
Area de Pintura (m?): 7,50
9 - Tach3do bi direcionais (Amarela): 150 unidades [:.]
10 - Tachas mono direcionais (Branca): 180 unidades |".’|
o ZEBRADO
DESCRICAO PARE
BRANCO AMARELO
QUANTIDADE 01 682 m 182 m 0 04 02 01 0
AREA TOTAL (m?) 2,73 m? 272,80 m? 36,40 m? 0,00m?| 6,40 m? | 2,18 m*> | 4,26 m* | 0,00 m?
TERMO )
MATERIAL EXTRUDADO TINTA ACRILICA TERMO EXTRUDADO

— =
2,95(5,45) 2,05 o
‘ @ 0.75
. DETALHE DE SETA DE T é
POSICIONAMENTO NA FAIXA § K2
Tinta: EXTRUDADO — ‘
Cor: BRANCA 8 L
0,75 <
030 0.60 ~
B O
3 0.15
N e A
<
~
0,30 J/o,so
” () DETALHE DE SETA DE
§ ?/ POSICIONAMENTO DE FAIXA
Tinta: EXTRUDADO
97 Cor: BRANCA
7203,
0,30 0,60 ,wi )
. DETALHE DE SETA DE
POSICIONAMENTO DE FAIXA
Tinta: EXTRUDADO
Cor: BRANCA
PROJETO DE INFRAESTRUTURA RODOVIARIA
Proprietario:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA

Endereco:

Rodovia Federal BR 285, km 124+250, Vacaria - RS

Prancha

13/24

Projeto:

Da Rocinha) - Sio Borja

Subtrecho: Entre ) - Entre BR-470 (Lagoa Vermelha)

Assunto:

DETALHAMENTO
SINALIZACAO HORIZONTAL
Rodovia: Estaca: Revisao:
BR285RS | 124+520 LICITA-01
ENGENI'IARIA Data: Escala do desenho:
R Gl S Fros 26-mar-24 Indicada

Vacaria - RS .
Fone: (54) 3232 4961 AI’qUIVO:

e-mall: duoengenhariars@omall.com b pROJETO_ACESSO PERIMETRAL VACARIA - BR 285-ORCAMENTO.dwg

Proprietario:

4, Ldeas UM ,4\5

/‘_'vr::n LI B

PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA
CNPJ: 87.866.745/0001+ 16

Resp. Técnico:

JOSE EERNANDO KUHN ADAMES

Engenheiro Civil
CREARS: 70.952
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POSICIONAMENTO DOS SINAIS

80
40 m .40 m
Min. 1.20 m 5 L 100
/1} B
Q \ <
=~ <
ol A
D A L
o
<
o
€
o
al
R Y7777
S A %
Gl s e —
Pista  Acostamento
— ) Regulamentacéo
n. 1.50m
7 M .
.50 m
Max. 3.00 m
€ £ IS
o o @) £
n
) o
D 0 - 0
B R 77 TG
S R0 0 7T By 777777
SESE K 0 00077575057/5077577. | EEIREHREIRE (0050055055007 77 7
RO SBRS 177777727,777770 770727 e B /0000007, L [ —

Pista

—Q Adverténcia

Acostamento

Posicionamento Transversal

Pista  Acostamento

—Q Indicativas

303 5o

SINALIZACAO VERTICAL

Quantitativos e Nota de Servico

CORES NOTA DE SERVICO

(1) Fundo/Orla Externa: Vermelho - Refletividade Tipo Il
Orla lterna/Letra: Branco - Refletividade Tipo /Il

(2)  Fundo: Branco - Refletividade Tipo Ill

Tarja/Orla: Vermelho - Refletividade Tipo Il
Simbolo: Preto - Refletividade Tipo IV-A

(3)  Fundo: Branco - Refletividade Tipo il
Tarja: Vermelho - Refletividade Tipo Il

@ (4)  Fundo: Amarelo - Refletividade Tipo Il
Simbolo/Orla: Preto - Refletividade Tipo IV-A

(5)  Fundo: Verde - Refletividade Tipo Ill
Letra/Tarja: Branco - Refletividade Tipo Ill

(6)  Fundo: Preto - Refletividade TipolV-A
Diagonais: Amarelo - Refletividade Tipo Il

DIMENSOES LOCALIZACAO QUANTIDADES
PLACA
LE LD PLACAS |SUPORTES
1.0) REGULAMENTAGAO
. R-1 L:0.413m 01 01 m
v R-2 L:7.000m 03 03 €
@ @:1.000m 04 04
@ 2:1.000m 02 02 @
2.0) MARCADORES DE PERIGO
N/
v 030 mx0,90 m 06 06 (3]
3.0) ADVERTENCIA
@ L 1.000m 08 08 ©
4.0) INDICATIVAS
- o ’ . )

PROJETO DE INFRAESTRUTURA RODOVIARIA

Proprietario:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA

Endereco:

Rodovia Federal BR 285, km 124+250, Vacaria - RS

Prancha

14 24

Proprietario:

PI’O]etO. Trecho: Divisa SC/IRS (Serra Da Rocinha) ~ Sio Borja
Subtrecho:Entre BR-1 16 (Vacana) - Entre BR-470 (Lagoa Vermelha)
Assunto:

DETALHAMENTO

SINALIZACAO VERTICAL

r A s O 'qf)

/""’:".,‘1'1 (T -

PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA
CNPJ: 87.866.745/0001+ 16

Estaca:

124+520

Rodovia:

BR 285RS

Revisao:

LICITA-01

Resp. Técnico:

ENG ENI'IARIA Data:

Rua Dr. Flores, n° 273, Sala 10
Galeria Edificio Frozi

26-mar-24

Escala do desenho:

Indicada

JOSE EERNANDO KUHN ADAMES

Vacaria - RS
Fone: (54) 3232 4961
e-mail: duoengenharia.rs@gmail.com

Arquivo:

PRE_PROJETO_ACESSO PERIMETRAL VACARIA - BR 285-ORCAMENTO.dwg

Engenheiro Civil
CREARS: 70.952



AutoCAD SHX Text
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ISO Full Bleed A3 (297.00 X 420.00 MM)

Placa de Parada Obrigatoria

0.413m

Fundo: Vermelho Refletivo
Letras e Traja Branca
Fundo: Tipo IA

Elementos: Tipo IA
Suporte: Simples

Placa de Dé a Preferéncia

1.00 m

Fundo Branco
Traja Vermelha
Fundo: Tipo IA

Elementos: Tipo IA
Suporte: Simples

Placa de Adverténcia

Fundo Amarelo
Simbolo, Inscrigbes
e Tarja Preta

Fundo: Tipo IA
Elementos: Tipo IA
Suporte: Simples

Marcadores de Perigo / Alin.

0.30m

0.90 m

ANN\\N

LK

Fundo Preto
Tarja Amarelo
Fundo: Tipo IA

Elementos: Tipo IA
Suporte: Simples

Placa de Regulamentagéao

Fundo Branco

Traja Vermelha

Simbolos ou Inscrigcoes Pretas
Fundo: Tipo IA

Elementos: Tipo IA
Suporte: Simples

PROJETO DE INFRAESTRUTURA RODOVIARIA

Proprietario:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA

Endereco:

Rodovia Federal BR 285, km 124+250, Vacaria - RS

Prancha

152

Projeto:

ENG ENI'IARIA Data:

Proprietario:

Assunto:

P . .
/?f?*nuf LA UM Ab

PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA

CNPJ: 87.866.745/000 1+ 16
Resp. Técnico: .

'\

~

DETALHAMENTO
SINALIZACAO VERTICAL
Rodovia: Estaca: Reviséo:
BR 285RS 1244520 LICITA-01
Escala do desenho:
26-mar-24 Indicada

Rua Dr. Flores,
Galeria E

, n° 273, Sala 10
ficio Frozi

,r\

JOSE EERNANDO KUHN ADAMES

Arquivo:

PRE_PROJETO_ACESSO PERIMETRAL VACARIA - BR 285-ORCAMENTO.dwg

Engenheiro Civil
CREARS: 70.952
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| 50m | 50m L 1sm | 15m . 30m | 50m | 100m | 50m | 50m | 50m | 50m | 200m |
T T T T T T T T T T T T T 1
————  Sentido do Trafego _ Sentido do Trafego
Sentido do Trafego % Sentido do Trafego %
| 200m | 50m | 50m | 50m | 50m | 100m | 50m . 30m | L 15m | B5m 50m | 50m |
f T T T T T T T T T T T T T
- - - - . .
> ’7 > ’7 oz az
3 @ 23 25 Cone, Balizador, Piquete Barreira classe |
5 3 @ g2
S/ |5
Barreira classe | e Il +  Placa

PROJETO DE INFRAESTRUTURA RODOVIARIA

Proprietario:
P Prancha

PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA

Enderego: 1 6 24

Rodovia Federal BR 285, km 124+250, Vacaria - RS

Projeto: Tracho: Divisa SC/RS (Serra Da Rocinha) - Sio Borja Proprietario:
Subtrecho:Entre BR- | 16 (Vacaria) — Entre BR-470 (Lagoa Vermelha)
Assunto:

“ ’ r oy
/;."1“*!1;1 AV UM 'qr)

PROJETO SINALIZAGAO DE OBRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA
CNPJ: 87.866.745/0001+ 16

Rodovia: Estaca: Revisao: Resp. Técnico: J
BR285RS | 124+520 LICITA-01 N
ENGENI'IARIA Data: Escala do desenho: ” )
Rua Dr. Flores, n° 273, Sala 10 _ _ 1 Z
Gaeria Edi Fioz 26-mar-24 Indicada JOSE FERNANDO KUHN ADAMES
‘ dFone (542‘3232 4961 ‘ Arquivo: Engenheiro Civil
e-mall: duoengenhariars@omall.com b pROJETO_ACESSO PERIMETRAL VACARIA - BR 285-ORCAMENTO.dwg CREA RS: 70.952
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PROJETO DE INFRAESTRUTURA RODOVIARIA

Proprietario:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA

Prancha

Endereco:
Rodovia Federal BR 285, km 124+250, Vacaria - RS 17 24

Projeto: Trecho: Divisa SC/RS (Serra Da Rocinha) — Séo Borja Proprietario:

Subtrecho:Entre BR- | 16 (Vacaria) - Entre BR-470 (Lagoa Vermelha)

Assunto: ~

‘/"L?‘Hu eAees M AB
DUO PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL |
PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA

CNPJ: 87.866.745/0001%16

Rodovia: Estaca: Reviséo: Resp. Técnico:

BR 285RS 124+520 LICITA-01 < | \

ENGENI'IARIA Data: Escala do desenho: " 4

Rua Dr. Flores, n° 273, Sala 10 _ _ . - -
oy Eeg e 26-mar-24 1:1250 JOSE FERNANDO KUHN ADAMES

‘bdFone (54;32_32 4961 ‘ Arquivo: Engenheiro Civil
e-mall: duoengenhariars@omall.com b pROJETO_ACESSO PERIMETRAL VACARIA - BR 285-ORCAMENTO.dwg CREA RS: 70952
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CAIXA DE LIGAGAO E PASSAGEM - CLP

Escala : S/E
PLANTA
190
20 |, 150 |20
/] /] N
o QT
‘ ‘ S N
A Al
L‘ | A
— [a)
! 1 QV QV
‘ ] N
TAMPA DA CAIXA
et
N~
CORTE AA' .
— @ CONCRETOfck>15MPa S 2]
190
o, 150 | 20 =
4 | 7
o Al N
‘ or
® : CORTE BB'
[a) . L
al, D \
o 1 1
BERGO M I - - T
‘L BERCO - /—\
4 T : ( < E
o \\/
s u
ENCHIMENTO ‘
CONCRETO fck15MP
TABELA DE ARMABDURAS DA TAMPA
N1 N2
4 QUANT. | DIAM. | COMP. | ESPAG. | QUANT. | DIAM. | COMP. | ESPAG.
40 11 6,3 95 20 8 4,0 185 15

DIMENSOES E QUANTIDADES APROXIMADAS PARA UMA UNIDADE

DIMENSOES QUANTIDADES
CODIGO FORMAS AGO CONCRETO
D | L |a | b | h | H (m?) (k9) (m?)
CAIXAS SEM DISPOSITIVO INTERNO DE QUEDA
CLPo1| 40 | 60 | 20 [100 | 80 | 80 [ 1193 | 41 | 1,410

30

15

MFC 07 - MEIO FIO DE CONCRETO
Escala: S/E

SCC 01 - SARJETAS DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO

Escala: S/E

ACOSTAMENTO
AN CANTEIRO CENTRAL
[Te}
N
Te]
N SOLO LOCAL
17.5 PAVIMENTO
S £
CONSUMOS MEDIOS
z CONCRETO fck > 15MPaq 0,089m¥%m
CONSUMOS MEDIOS
GUIA DE MADEIRA (2,5¢m x 8,0cm) 0,66m /m
ESCAVAGCAO < 0,05m3/m -
ARGAMASSA ASFALTICA 0,16kg /m
CONCRETO fck 15MPa 0,040m3/m - 3
ESCAVACAO EM SOLO (EVENTUAL) < 0,09m>/m
FORMAS DE MADEIRA COMUM 0,410m2/m
SOLO LOCAL (EVENTUAL) < 0,10m3/m

MFC 05 - MEIO

FIO DE CONCRETO

Escala: S/E

ACOSTAMENTO
// |
©®8|
PO
O
PAVIMENTO

DETALHE

Escora de Concreto
Magro nas Juntas

CONSUMO MEDIO

< 0.05 m3¥/m
0,034 m3/m

ESCAVACAO
CONCRETO fck = | |Mpa
FORMA DE MADEIRA COMUM

0,63 m2/m

OBSERVAGOES: 1 -Dimensées em cm
2 - A quantidade de forma indicada aplica-se ao caso
de meio-fio moldado "in Loco" por processo convencional.

PROJETO DE INFRAESTRUTURA RODOVIARIA

Proprietario:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA

Endereco:

Rodovia Federal BR 285, km 124+250, Vacaria - RS

Prancha

18/24

Projeto:

ENGENHARIA

Rua Dr. Flores, n° 273, Sala 10
Galeria Edificio Frozi
Vacaria - RS
Fone: (54) 3232 4961
e-mail: duoengenharia.rs@gmail.com

Trecho: Divisa SCIF Da Rocinha) - Séo Borja

Subtrecho: Entre BR- | |

ntre BR-470 (Lagoa Vermelha)

Proprietario:

Assunto:

PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL

“ ’ "y
/:'1,.‘.,.1,;_/ s i_(-:__.-a s 'qr)

PREFEITURA MUNICIPAL DE

VACARIA

CNPJ: 87.666.745/000 1+ 16

PRE_PROJETO_ACESSO PERIMETRAL VACARIA - BR 285-ORCAMENTO.dwg

CREA RS: 70.952

Rodovia: Estaca: Reviséo: Resp. Técnico:
BR285RS | 124+520 LICITA-01 N
Data: Escala do desenho: B )
26-mar-24 1:1250 JOSE FERNANDO KUHN ADAMES
Arquivo: Engenheiro Civil
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e-mail: duoengenharia.rs@gmail.com

™
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O
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e 117,00 m°
e
/
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PROJETO DE INFRAESTRUTURA RODOVIARIA
Proprietario:
PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA
Endereco:
: , ¢ . 1924
DESCRICAO AREA TOTAL Rodovia Federal BR 285, km 124+250, Vacaria - RS
Projeto: Trecho: Divisa SC/RS (Serra Da Rocinha) ~ Sdo Borja
ENLEIVAMENTO 4.948,00 m? SuBbochorEr B8 116 Vo) Ein 8470 (o Vernci
Assunto: L g
(X e O A
QUESITOS AMBIENTAIS: DUO PROJETO DE PAISAGISMO PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA
- , - _ : _ CNPJ: 87.866.745/000 1+ 16
NO EMPREENDIMENTO NAO HAVERA SUPRESSAO DE VEGETAGCAO. Rodovia: Estaca: Revisao: s
BR285RS | 124+520 LICITA-01
ENGENI'IARIA Data: Escala do desenho: /
e " 26-mar-24 1:1000 JOSE FERNANDO KUHN ADAMES
Fone: (54) 3232 4961 rquivo:

PRE_PROJETO_ACESSO PERIMETRAL VACARIA - BR 285-ORCAMENTO.dwg

Rua Lateral

124+640

FAIXA NAO EDIFICANTE

CREA RS: 70.952
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Ponto de Onibus
REMOVER

FAIXA NAO EDlFlCANTE
- ) @gm\ - |
. / /,/ _ godo\l\a N ‘
> <> 02
°%°+ B da’oom\“\o Placa de Publicidade [ |
v g T \\ |
< - \60«\\ : |
< v - @()\R\ca(\d\ |
e 2 WO a |
¢
& \
X |
LA%O |
Proprietario: Prancha
PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA
erderso 20 / "
LEGENDA TOPOGRAFICA Rodovia Federal BR 285, km 124+250, Vacaria - RS
Projeto: Tracho: Divisa SC/RS (Serra Da Rocinha) - Sio Borja Proprietario:
POSTE > e o
: Assunto: . C -
REDE ELETRICA e LD nca X O AB
INTERFERENCIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA
CNPJ: 87.866.745/000 1+ 16
Rodovia: Estaca: Revis&o: Resp. Técnico: | y
BR 285RS 124+520 LICITA-01 S
ENGENI'IARIA Data: Escala do desenho: ” )
Rua Dr. Flores, n° 273, Sala 10 _ _ . ~
kSl i 26-mar-24 1:1000 JOSE FERNANDO KUHN ADAMES
Fone: (54) 3232 4961 Arquivo: Engenheiro Civil
e-mall: duoengenhariars@omall.com b pROJETO_ACESSO PERIMETRAL VACARIA - BR 285-ORCAMENTO.dwg CREA RS: 70.952




Area de passeio
Area Total: 1.000,14m?

Area de passeio
Area Total: 1.000,14m?

%

Area de passeio
Area Total: 1.000,14m?

Area de passeio
Area Total: 1.000,14m?

LEGENDA

Proprietario:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA

Enderego: 2 1 / 24

Rodovia Federal BR 285, km 124+250, Vacaria - RS

Projeto:

Prancha

AREA DE PASSEIO

CANTEIRO PROJETADO

Proprietario:

Assunto: 4 4 ad
/;,qﬂﬂub»id-'-“ A 'qb

DUO INTERFERENCIAS il B
PREFEITURA MUNICIPAL DEV\/ACARlA

CNPJ: 87.866.745/000 1% 16

Rodovia: Revisao: Resp. Técnico:
BR 285 LICIT
B Ty T e _ _ . N S S —
Galera Eiiio oz 26-mar-24 1:1000 JOSE FERNANDO KUHN ADAMES

Vacaria - RS -
Fone: (54) 3232 4961 Arquivo: Engenheiro Civil

mall duoengenharia s@gmalleom - bpe PROJETO_ACESSO PERIMETRAL VACARIA - BR 285-ORCAMENTO.dwg CREA RS: 70:952
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Area de escavacao para
acostamento - e: 30 cm
Area Total: 175,00m?

Area de escavacdo para
pista de rolamento - e: 60 cm

Area Total: 2.100,00m?

LEGENDA
Proprietario:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA

Enderego: 2 2 24

Rodovia Federal BR 285, km 124+250, Vacaria - RS

Projeto:

Prancha

AREA DE ACOSTAMENTO

ESTRADA DE CHAO

Proprietario:

CANTEIRO PROJETADO

4 ; =
/1.',?,..,“ ll': e 0N Al

DUO PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA

CNPJ: 87.866.745/0001% 16

/

Revisao: Resp. Técnico:
LICIT
ENGENHARIA

Rua Dr. Flores, n° 273, Sala 10 ——
Gaetia Edil oz JOSE FERNANDO KUHN ADAMES
Fone: (54) 3232 4961 : En@emhelro‘_CMI

PRE_PROJETO_ACESSO PERIMETRAL VACARIA - BR 285-ORCAMENTO.dwg CREA RS: 70.952

e-mail: duoengenharia.rs@gmail.com

ISO Full Bleed A3 (297.00 X 420.00 MM)




Canteiro Projetado

Area de Acostamento & ser
removido e reaterrado
para plantio de grama

Area Total: 395,00m?

Area do Canteiro a ser
aterrado para plantio
de grama
Area Total: 154,00m?

LEGENDA

Proprietario:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA

Etermco: 23 / "

Rodovia Federal BR 285, km 124+250, Vacaria - RS

Projeto:

Prancha

ESTRADA DE CHAO

AREA DE ACOSTAMENTO

Proprietario:

CANTEIRO PROJETADO Assunto: 4 g =4
el ves O Abs

AW
DUO INTERFERENCIAS il B
PREFEITURA MUNICIPAL DEV\/ACARlA

CNPJ: 87.866.745/0001% 16

Rodovia: Revisao: Resp. Técnico: - J
BR 285 LICIT
T RuaDr. Flores, n° 273, Sala 10 _ _ . ,—,/—
Galeria Ediicio Froz 26-mar-24 1:1000 JOSE FERNANDO KUHN ADAMES

Vacaria - RS -
Fone: (54) 3232 4961 Arquivo: Engenheiro Civil

mall duoengenharia s@gmalleom - bpe PROJETO_ACESSO PERIMETRAL VACARIA - BR 285-ORCAMENTO.dwg CREA RS: 70:952
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i ; ‘ Meio-Fio (Reto)
Meio-Fio (Curvo) T 4 Comprimento Total: 734,00m?

Comprimento Total: 197,00m?

LEGENDA
Proprietario:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA

Enderego: 2 4 24

Rodovia Federal BR 285, km 124+250, Vacaria - RS

Projeto:

Prancha

MEIO-FIO (CURVO)

MEIO-FIO (RETO)

Proprietario:

Assunto: 4 4 ad
/4,.‘,...,“ e O\ Abs

DUO INTERFERENCIAS i ——
PREFEITURA MUNICIPAL DEV\/ACARlA

CNPJ: 87.866.745/000 1% 16

Rodovia: : Resp. Técnico:

BR 285
ENGENHARIA

Rua Dr. Flores, n° 273, Sala 10 )—/’—
v JOSE FERNANDO KUHN ADAMES
Fone: (54) 3232 4961 Arquivo: = En@emhelro Cil

mall duoengenharia s@gmalleom - bpe PROJETO_ACESSO PERIMETRAL VACARIA - BR 285-ORCAMENTO.dwg CREA RS: 70:952

ISO Full Bleed A3 (297.00 X 420.00 MM)
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