
REVITALIZAÇÃO_INTERSEÇÃO BR 285 KM124

duoengenharia.rs@gmail.com

FOLHA DE RESUMO
DUO SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - 41.226.751/0001-08

Endereço: RUA DOUTOR FLORES, N° 273, SALA 10, CENTRO, VACARIA-RS - Telefone: (54) 9292-4961

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA - 92.411.875/0001-02

Obra: INTERSEÇÃO JUNTO A RODOVIA BR 285, KM 124+500 (ACESSO P/ PERIMETRAL) - BR 285 KM 124+500

SINAPI (02/2024 - RS - NÃO DESONERADA)  |  SICRO (10/2023 - RS - NÃO DESONERADA)

Concorrência 

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO TOTAL (S/ BDI) BDI TOTAL (C/ BDI)

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 5.307,18 1.284,87 6.592,05

02 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 71.137,92 17.222,49 88.360,41

03 TERRAPLENAGEM 32.419,47 7.848,75 40.268,22

03.01 TERRAPLANAGEM EM PISTA DE ROLAMENTO 30.118,20 7.291,61 37.409,81

03.02 TERRAPLANAGEM EM CANTEIROS 2.301,27 557,14 2.858,41

04 DRENAGEM 134.890,61 32.657,02 167.547,63

05 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ 272.978,02 66.087,97 339.065,99

05.01 PISTA DE ROLAMENTO - e: 5cm 263.706,18 63.843,26 327.549,44

05.02 ACOSTAMENTO - e: 3cm 9.271,84 2.244,71 11.516,55

06 SINALIZAÇÃO 82.502,07 19.973,75 102.475,82

06.01 SINALIZAÇÃO VERTICAL 30.692,18 7.430,57 38.122,75

06.02 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 51.809,89 12.543,18 64.353,07

07 PAISAGISMO 87.919,60 21.285,33 109.204,93

08 PASSEIOS PÚBLICOS 76.778,78 18.588,14 95.366,92

- CUSTO E PREÇO GLOBAL DA OBRA: 763.933,65 184.948,32 948.881,97

 

 JOSÉ FERNANDO KUHN ADAMES

 CREA 70.952


