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PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

URBANOS E SISTEMA DE TRATAMENTO 

VACARIA – RS 

CORREÇÃO DO QUADRO 6.1 – QUANTITATIVOS E ESTIMATIVA DE CUSTOS 

O presente documento tem por objetivo corrigir o Quadro 6.1 – Quantitativos e 

estimativa de custos do Projeto de ampliação do aterro sanitário de resíduos sólidos 

urbanos e sistema de tratamento do município de Vacaria – RS, datado de janeiro de 

2007, que tem como Responsável Técnico o Eng.º Químico Cesar Peña Olinto através da 

Anotação de Responsabilidade Técnica – ART – CREA – RS N.º 3825214, emitida em 

29.01.2007. 

No item 1.3.3. Materiais e Serviços referentes a implantação da Célula III, a 

quantidade de Manta PEAD 2,00 mm de espessura instalada é de 5.000 m2 e não 15.070 

m2 conforme consta no quadro 6.1. 

Esta quantidade pode ser verificada no Desenho 14 – Detalhes da Célula III – do 

referido Projeto. 

A diferença de 15.070 m2 para 5.000 m2 é de 10.070 m2 que multiplicada pelo 

valor unitário de R$ 22,00 por m2 de manta instalada acarreta um erro de R$ 221.540,00 a 

maior no orçamento. 

Segue, a seguir, o Quadro 6.1 corrigido. 
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1 Quantitativos e Estimativas de Custos 

Este orçamento refere-se a custos de implantação, não abordando os custos 

operacionais do aterro sanitário. 

Quadro 6.1 – Quantitativos e estimativa de custos 

ESPECIFICAÇÃO Unidade 
Quanti 

dade 

Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

1. IMPLANTAÇÃO DAS CÉLULAS     

1.1. CÉLULA I     

1.1.1. PESSOAL     

- Engenheiro responsável horas 100 25,00 2.500,00 

- Topógrafo horas 30 17,00 510,00 

- Fiscal de  obras horas 200 12,00 2.400,00 

Sub-Total 1.1.1. 5.410,00 

1.1.2. MÁQUINAS     

- Caminhão basculante - 6 m
3
  horas 200 35,00 7.000,00 

- Rolo compactador horas 50 40,00 2.000,00 

- Moto niveladora horas 50 80,00 4.000,00 

- Trator de esteira horas 100 70,00 7.000,00 

- Escavadeira hidraulica horas 100 100,00 10.000,00 

- Pá carregadeira horas 200 50,00 10.000,00 

Sub-Total 1.1.2. 40.000,00 

1.1.3. MATERIAIS E SERVIÇOS     

- Solo argiloso para impermeabilização inferior m
3 

934 5,00 4.670,00 

- Saibro para proteção da manta m
3 

560 6,00 3.360,00 

- Manta PEDA 2,00 mm de espessura instalada m
2 

3.464 22,00 76.208,00 

- Poço de inspeção e passagem 1 (instalado conf. projeto) m
 

2 700,00 1.400,00 

- Poço de inspeção e passagem 2 (instalado conf. projeto) m
 

3 700,00 2.100,00 

- Drenos de chorume (instalado conforme projeto) m
 

50 45,00 2.250,00 
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- Dreno de gás (instalado conforme projeto) m 35 120,00 4.200,00 

- Queimador de gás (instalado conforme projeto) un 07 450,00 3.150,00 

- Tubo de esgoto PVC DN = 100 mm colocado m 10 55,00 550,00 

Sub-Total 1.1.3. 97.888,00 

TOTAL 1.1. 143.298,00 

1.2. CÉLULA II     

1.2.1. PESSOAL     

- Engenheiro responsável horas 125 25,00 3.125,00 

- Topógrafo horas 38 17,00 646,00 

- Fiscal de obras horas 250 12,00 3.000,00 

Sub-Total 1.2.1. 6.771,00 

1.2.2. MÁQUINAS     

- Caminhão basculante - 6 m
3
  horas 250 35,00 8.750,00 

- Rolo compactador horas 63 40,00 2.520,00 

- Moto niveladora horas 63 80,00 5.040,00 

- Trator de esteira horas 125 70,00 8.750,00 

- Escavadeira hidraulica horas 125 100,00 12.500,00 

- Pá carregadeira horas 250 50,00 12.500,00 

Sub-Total 1.2.2. 50.060,00 

1.2.3. MATERIAIS E SERVIÇOS     

- Solo argiloso para impermeabilização inferior m
3 

904 5,00 4.520,00 

- Saibro para proteção da manta m
3 

542 6,00 3.252,00 

- Manta PEDA 2,00 mm de espessura instalada m
2 

2.940 22,00 64.680,00 

- Poço de inspeção e passagem 3 (instalado conf. projeto) m
 

4 700,00 2.800,00 

- Drenos de chorume (instalado conforme projeto) m
 

45 45,00 2.025,00 

- Dreno de gás (instalado conforme projeto) m 80 120,00 9.600,00 

- Queimador de gás (instalado conforme projeto) un 07 450,00 3.150,00 

- Tubo de esgoto PVC DN = 100 mm colocado m 30 55,00 1.650,00 
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Sub-Total 1.2.3. 91.677,00 

TOTAL 1.2. 148.508,00 

1.3. CÉLULA III     

1.3.1. PESSOAL     

- Engenheiro responsável horas 200 25,00 5.000,00 

- Topógrafo horas 60 17,00 1.020,00 

- Fiscal de obras horas 400 12,00 4.800,00 

Sub-Total 1.3.1. 10.820,00 

1.3.2. MÁQUINAS     

- Caminhão basculante - 6 m
3
  horas 350 35,00 12.250,00 

- Rolo compactador horas 95 40,00 3.800,00 

- Moto niveladora horas 95 80,00 7.600,00 

- Trator de esteira horas 150 70,00 10.500,00 

- Escavadeira hidraulica horas 150 100,00 15.000,00 

- Pá carregadeira horas 350 50,00 17.500,00 

Sub-Total 1.3.2. 66.650,00 

1.3.3. MATERIAIS E SERVIÇOS     

- Solo argiloso para impermeabilização inferior m
3 

1.190 5,00 5.950,00 

- Saibro para proteção da manta m
3 

714 6,00 4.284,00 

- Manta PEDA 2,00 mm de espessura instalada m
2 

5.000 22,00 110.000,00 

- Poço de inspeção e passagem 3 (instalado conf. projeto) m
 

6 700,00 4.200,00 

- Drenos de chorume (instalado conforme projeto) m
 

46 45,00 2.070,00 

- Dreno de gás (instalado conforme projeto) m 40 120,00 4.800,00 

- Queimador de gás (instalado conforme projeto) un 6 450,00 2.700,00 

- Tubo de esgoto PVC DN = 100 mm colocado m 40 55,00 2.200,00 

Sub-Total 1.3.3. 136.204,00 

TOTAL 1.3. 213.674,00 

1.4. CÉLULA IV     
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1.4.1. PESSOAL     

- Engenheiro responsável horas 150 25,00 3.750,00 

- Topógrafo horas 45 17,00 765,00 

- Fiscal de obras horas 250 12,00 3.000,00 

Sub-Total 1.4.1. 7.515,00 

1.4.2. MÁQUINAS     

- Caminhão basculante - 6 m
3
  horas 250 35,00 8.750,00 

- Rolo compactador horas 70 40,00 2.800,00 

- Moto niveladora horas 70 80,00 5.600,00 

- Trator de esteira horas 140 70,00 9.800,00 

- Escavadeira hidraulica horas 140 100,00 14.000,00 

- Pá carregadeira horas 250 50,00 12.500,00 

Sub-Total 1.4.2. 53.450,00 

1.4.3. MATERIAIS E SERVIÇOS     

- Solo argiloso para impermeabilização inferior m
3 

930 5,00 4.650,00 

- Saibro para proteção da manta m
3 

560 6,00 3.360,00 

- Manta PEDA 2,00 mm de espessura instalada m
2 

3.700 22,00 81.400,00 

- Poço de inspeção e passagem 3 (instalado conf. projeto) m
 

6 700,00 4.200,00 

- Drenos de chorume (instalado conforme projeto) m
 

45 45,00 2.025,00 

- Dreno de gás (instalado conforme projeto) m 25 120,00 3.000,00 

- Queimador de gás (instalado conforme projeto) un 6 450,00 2.700,00 

- Tubo de esgoto PVC DN = 100 mm colocado m 60 55,00 3.300,00 

Sub-Total 1.4.3. 104.635,00 

TOTAL 1.4. 165.600,00 

1.5. ETAPA 4     

1.5.1. PESSOAL     

- Engenheiro responsável horas 25 25,00 625,00 

- Topógrafo horas 15 17,00 255,00 



 

 

Av. Dr. Nilo Peçanha, 730 – Cj. 503  CEP: 90.470-000 - Porto Alegre - RS 

Fone/Fax: (051) 3333.69.73  e-mail: gsa.eng @ terra.com.br 

6

- Fiscal de obras horas 50 12,00 600,00 

Sub-Total 1.5.1. 1.480,00 

1.5.2. MÁQUINAS     

- Caminhão basculante - 6 m
3
  horas 80 35,00 2.800,00 

- Trator de esteira horas 20 70,00 1.400,00 

- Escavadeira hidraulica horas 20 100,00 2.000,00 

- Pá carregadeira horas 80 50,00 4.000,00 

Sub-Total 1.5.2. 10.200,00 

1.5.3. MATERIAIS E SERVIÇOS     

- Dreno de gás (instalado conforme projeto) m 75 120,00 9.000,00 

Sub-Total 1.5.3. 9.000,00 

TOTAL 1.5. 20.680,00 

TOTAL 1. 691.760,00 

2. SISTEMA DE TRATAMENTO     

2.1. PESSOAL     

- Engenheiro responsável horas 200 25,00 5.000,00 

- Topógrafo horas 100 17,00 1.700,00 

- Fiscal de  obras horas 400 12,00 4.800,00 

Sub-Total 2.1. 11.500,00 

2.2. MÁQUINAS     

- Caminhão basculante - 6 m
3
  horas 400 35,00 14.000,00 

- Rolo compactador horas 70 40,00 2.800,00 

- Moto niveladora horas 70 80,00 5.600,00 

- Escavadeira hidraulica horas 150 100,00 15.000,00 

- Retro escavadeira horas 400 50,00 20.000,00 

Sub-Total 2.2. 57.400,00 

2.3. MATERIAIS E SERVIÇOS     

- Solo argiloso para impermeabilização m
3 

960 5,00 4.800,00 
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- Manta PEDA 1,00 mm de espessura instalada m
2 

1.250 19,00 23.750,00 

- Brita N.º 3 para filtro m
3 

372 23,00 8.556,00 

- Tubo de esgoto PVC DN = 100 mm colocado m 130 55,00 7.150,00 

- Plantio de leiva m
2 

2.000 5,00 10.000,00 

Sub-Total 2.3. 54.256,00 

TOTAL 2. 123.156,00 

     

3. OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES     

3.1. CERCAMENTO DA ÁREA  
   

- tela arame galvan. (fio 2,2) (malha 3”x3”) c/2m altura - instalada  m
2 

620 20,00 12.400,00 

Sub-Total 3.1. 12.400,00 

3.2. CORTINA VEGETAL  
   

- plantio de espécies nativas m
2 

3.100 3,00 9.300,00 

Sub-Total 3.2. 9.300,00 

3.3. PIEZÔMETROS  
   

- instalação de piezômetros un
 

02 3.000,00 6.000,00 

Sub-Total 3.3. 6.000,00 

TOTAL 3. 27.700,00 

TOTAL DO EMPREENDIMENTO 842.616,00 

 

 

Porto Alegre, 10 de maio de 2.010 

 

Eng.º Químico Cesar Peña Olinto 

CREA – RS 78.500 – D 

Responsável Técnico Pelo Projeto 
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Anexo I – Desenho 14 
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Anexo II – ART – CREA - RS 

 


