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Saneamento Ambiental e Residuos Sélidos

PROJETO DE AMPLIAGAO DO ATERRO SANITARIO DE RESIDUOS SOLIDOS
URBANOS DE VACARIA - RS

ATUALIZACAO DOS CUSTOS

O presente documento tem por objetivo atualizar o Quadro 6.1 — Quantitativos e
estimativa de custos do Projeto de ampliagdo do aterro sanitario de residuos solidos
urbanos e sistema de tratamento do municipio de Vacaria — RS, datado de janeiro de
2007, que tem como Responsavel Técnico o Eng.®° Quimico Cesar Pena Olinto através da
Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART — CREA — RS N.° 3825214, emitida em
29.01.2007.

Segue, a seguir, o Quadro 6.1 atualizado.

Quantitativos e Estimativas de Custos

Este orcamento refere-se a custos de implantagdo, ndo abordando os custos

operacionais do aterro sanitario.

Quadro 6.1 — Quantitativos e estimativa de custos

ESPECIFICACAO Unidade iuant' raor | yalor
ade

1. IMPLANTACAO DAS CELULAS

1.1. CELULA | - J4 implantada

1.2. CELULA Il - J4 implantada

1.3. CELULA Il - Em implantagdo — Contrato antigo

1.4. CELULA IV

1.4.1. PESSOAL

- Engenheiro responsavel horas 150 31,72 4.757,89

- Topoégrafo horas 45 21,57 970,74

- Fiscal de obras horas 250 15,22 3.805,24
Sub-Total 1.4.1. 9.533,87
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1.4.2. MAQUINAS
- Caminh3o basculante - 6 m horas 250 44,41 11.102,34
- Rolo compactador horas 70 50,75 3.552,39
- Moto niveladora horas 70 101,50 7.104,78
- Trator de esteira horas 140 88,82 12.434,62
- Escavadeira hidraulica horas 140 126,88 17.762,79
- Pa carregadeira horas 250 63,44 15.859,63
Sub-Total 1.4.2. 67.816,65
1.4.3. MATERIAIS E SERVICOS
- Solo argiloso para impermeabilizacao inferior m® 930 6,34 5.895,34
- Saibro para prote¢gdo da manta m® 560 7,62 4.265,21
- Manta PEDA 2,00 mm de espessura instalada m? 3.700 27,91 103.270,86
- Pogo de inspegéo e passagem 1 (instalado conf. projeto) m 6 888,14 5.328,84
- Pogo de inspegédo e passagem 2 (instalado conf. projeto) m 45 888,14 39.966,28
- Drenos de chorume (instalado conforme projeto) m 25 57,10 1.427,49
- Tubo de esgoto PVC DN = 100 mm colocado m 60 69,78 4.186,66
Sub-Total 1.4.3. 164.340,67
TOTAL 1.4. 241.691,09
1.5. ETAPA 4 — Custo operacional previsto nas planilhas do
Edital
2. SISTEMA DE TRATAMENTO - JA IMPLANATADO
3. OUTRAS OBRAS E INSTALAGOES
3.1. CERCAMENTO DA AREA — Ja implantado
3.2. CORTINA VEGETAL- J& implantado
3.3. PIEZOMETROS- J4 implantado
TOTAL DO EMPREENDIMENTO 241.691,09
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Porto Alegre, 18 de maio de 2.012

Eng.° Quimico Cesar Peia Olinto
CREA - RS 78.500 -D
Responsavel Técnico Pelo Projeto
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