PLANILHA OR(;AMENTARIA DISCRIMINADA
Hospital Nossa Senhora da Oliveira - Vacaria/ RS-  Janeiro 2015
Reforma Unidade de Internacdo SUS - Adulto 2° pavim  ento - FASE | - 753,50 m?

1 SERVICOS INICIAIS 39.147,61 48.938,43
1.1 Servigos iniciais 39.147,61 48.938,43
111 Placas de obra m2 2,00 30,00 185,80 215,80 431,60 107,94 539,54 74209/001
1.1.2 Demolicéo de alvenarias, c/ retirada de entulhos m3 36,70 21,00 27,30 48,30 1.772,61 443,33 2.215,94 73899/001
113 Eri?;‘t’(')i@éo de contrapiso, incluindo piso existente, nos locais indicados no me 700,00 10,00 6,10 16,10 11.270,00  2.818,63 14.088,63 | 73801/002
1.1.4 Retirada de azulejos em paredes, incluindo retirada de entulhos m?2 582,00 20,00 14,70 34,70 20.195,40 5.050,87 25.246,27 73896/001
1.15 Retirada de esquadrias (portas e janelas) un 93,00 25,00 3,00 28,00 2.604,00 651,26 3.255,26
116 S(:2;?:3;2:;32;:2?2;;commaos de escadaria para remogao de azulejos 12,00 8,50 6,00 14,50 174,00 4352 217,52
117 Rasgo e recomposicao em alvenaria p/ embutimento de redes m 200,00 1,50 2,00 3,50 700,00 175,07 875,07 72135
elétrica/hidraulica e gases medicinais
Retirada de antiga rede de 4gua quente, para instalagéo de nova rede.
1.1.8 Incluindo retirada de entulhos, isolamento de tubulag6es através de soldas e m 200,00 4,00 6,00 10,00 2.000,00 500,20 2.500,20
tamponamento da rede
2 SUPRA-ESTRUTURA 9.435,00 11.794,69
2.1 Reforco estrutural 9.435,00 11.794,69
211 Perfis.metélicos tipo |, 8", corte,solda e instalagao nos panos de alvenaria kg 1.850,00 1,10 4,00 5,10 9.435,00 235969 11.794.60
demolidas - reforgos
3 PAREDES E PAINEIS 17.601,30 22.003,39
3.1 Paredes e divisérias 17.601,30 22.003,39
3.1.1 Alvenaria com tijolo Ceramico macigo 5x10x20 cm esp. 10cm m?2 57,00 25,00 73,20 98,20 5.597,40 1.399,91 6.997,31 72131
3.1.2 Alvenaria com tijolo Ceramico macigo 5x10x20 cm esp. 20cm m?2 3,00 50,00 120,90 170,90 512,70 128,23 640,93 72133
Divisorias internas em gesso acartonado 100mm, resistente a umidade com
reforgo verticais com barrotes em madeira seca e tratada em autoclave dentro
3.1.3 dos perfis metélicos a cada 60cm e reforgos horizontais 75/135/155/190cm m?2 136,80 16,00 68,00 84,00 11.491,20 2.873,95 14.365,15
para as barras de apoio, incluindo kits de fixagédo para equipamentos
sanitarios
4 REVESTIMENTOS 35.593,74 44.495,73
4.1 Revestimento em argamassa 14.676,00 18.346,47
4.1.1 Chapisco interno e externo m2 120,00 8,00 13,80 21,80 2.616,00 654,26 3.270,26 74199/001
4.1.2 Massa Unica interna e externa (recomposi¢ao nas novas esquadrias) m?2 150,00 8,00 14,40 22,40 3.360,00 840,34 4.200,34 87530
413 Reboco argamassa, espessura 0,5cm, para recomposigao dos locals de m? 580,00 5,00 10,00 15,00 8.700,00  2.175,87 10.875,87  74001/001
remocé&o dos azulejos existentes
4.2 Revestimento ceramico 16.416,54 | 20.522,32
421 CR;‘;ifsmemo ceramico azulejo, conforme projeto, assentada com argamassa -, 424,20 12,00 26,70 38,70 16.41654  4.105,78 20.522,32 87266
4.3 Pingadeiras 4.501,20 | | 5.626,95
4.3.1 Peitoril em basalto m 48,40 25,00 68,00 93,00 4.501,20 1.125,75 5.626,95
5 COBERTURA 3.638,80 4.548,86
5.1 Impermeabilizagbes 3.638,80 4.548,86
51.1 Impermeabilizacdo de areas molhadas m?2 82,70 11,00 33,00 44,00 3.638,80 910,06 4.548,86 74066/001
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6 FORROS 55.449,70 69.317,66
6.1 Forros 55.449,70 69.317,66
6.1.1 Forro de gesso acartonado m2 485,20 16,00 48,00 64,00 31.052,80 7.766,31 38.819,11
6.1.2 Moldura Simples lisa de gesso m 670,10 5,00 14,95 19,95 13.368,50 3.343,46 16.711,96
6.1.3 Tabeira de gesso acartonado para insergéo de placas removiveis m?2 85,10 18,00 50,00 68,00 5.786,80 1.447,28 7.234,08
6.1.4 P.Iac.a removivel em gesso acart. revestida com pelicula PVC na cor branca. me 67,20 12,00 46,00 58,00 3.897,60 974,79 4.872,39
dim.: 125x62.5cm
6.1.5 Alcapéo de gesso diam. 30cm un 42,00 20,00 12,00 32,00 1.344,00 336,13 1.680,13
7 ESQUADRIAS E VIDROS 118.837,50 148.558,76
7.1 Portas em madeira 17.240,00 21.551,72
PMO1-Porta de abrir com uma folha de 86x213cm em compensado
7.1.1 sarrafeado, marcos e guarnigdes em madeira de lei e acabamento em un 17,00 90,00 390,00 480,00 8.160,00 2.040,82 10.200,82

esmalte sintético

PMO02-Porta de abrir com uma folha de 116x213cm em compensado
7.1.2 sarrafeado, marcos e guarnigdes em madeira de lei e acabamento em un 14,00 90,00 420,00 510,00 7.140,00 1.785,71 8.925,71
esmalte sintético

PMO03-Porta de abrir com uma folha de 86x213cm em compensado
7.1.3 sarrafeado, marcos e guarnigdes em madeira de lei e acabamento em un 1,00 90,00 450,00 540,00 540,00 135,05 675,05
esmalte sintético, com visor de 90x92cm de vidro transparente esp 5mm

PAOQ1-Porta de abrir com uma folha de 86x213cm em quadro de aluminio,

7.1.4 com visores na folha, incluindo visor lateral fixo, todos em vidro temperado un 1,00 120,00, 1.280,00 1.400,00 1.400,00 350,14 1.750,14
6mm
7.2 Janelas em aluminio 74.232,00 92.797,42

JA01-Janela em aluminio 102x150cm linha Suprema Alcoa acab. Pintura
eletrostatica na cor branco com vidros transparente 5mm e caixa persiana

7.21 ; . - ; ; unid 21,00 360,00 | 1.610,00 1.970,00 41.370,00 @ 10.346,64 51.716,64
embutida. Movimento de abrir para dentro em dois quadros com vidros e um
terceiro quadro externo fixo com tela de protegao contra insetos
JA02-Janela em aluminio 200x150cm linha Suprema Alcoa acab. Pintura

799 eletrostatica na cor branco com vidros transparente 5mm e caixa persiana unid 6,00 600,00  3.100,00 3.700,00 2220000 555222 27.752.22

embutida. Movimento de correr em dois quadros com vidros e um terceiro
quadro externo fixo com tela de protecéo contra insetos

JA03-Janela em aluminio 102x85cm linha Suprema Alcoa acab. Pintura
7.2.3 eletrostatica na cor branco com vidro mini boreal 4mm. Dois médulos unid 5,00 100,00 490,00 590,00 2.950,00 737,80 3.687,80
basculantes e quadro externo fixo com tela de protecéo contra insetos

JA04--Janela em aluminio 44x150cm linha Suprema Alcoa acab. Pintura
eletrostatica na cor branco com vidros transparente 5mm e caixa persiana
embutida. Movimento de abrir em um quadro com vidro e um segundo
quadro externo fixo com tela de protecéo contra insetos

724 unid 2,00 300,00 | 1.280,00 1.580,00 3.160,00 790,32 3.950,32
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JA05--Janela em aluminio 120x150cm linha Suprema Alcoa acab. Pintura
eletrostatica na cor branco com vidros transparente 5mm e caixa persiana

7.25 . ; - . . unid 1,00 360,00 | 1.910,00 2.270,00 2.270,00 567,73 2.837,73

embutida. Movimento de abrir para dentro em dois quadros com vidros e um

terceiro quadro externo fixo com tela de protegao contra insetos

JA06--Janela em aluminio 95x150cm linha Suprema Alcoa acab. Pintura
796 eletrogtatlca na cor branco com vidros transpareqte 5mm e caixa persiana unid 1,00 360,00  1.400,00 1.760,00 1.760,00 440,18 220018

embutida. Movimento de abrir para dentro em dois quadros com vidros e um

terceiro quadro externo fixo com tela de protegao contra insetos
797 Recuperagao de janela, incluindo lixag&o e pintura de janela existente na me 11,60 20,00 25,00 45,00 522,00 130,55 652,55

escadaria, em ambas as faces |
7.3 Ferragens para portas internas 2.275,00 | 2.843,98
7.3.1 Fechadura de embutir completa, para portas internas de banheiro cj 16,00 12,00 42,00 54,00 864,00 216,09 1.080,09 74069/001
7.3.2 Fechadura de embutir completa, para portas internas cj 17,00 12,00 71,00 83,00 1.411,00 352,89 1.763,89 74070/004
7.4 Diversos 25.090,50 31.365,63
7.4.1 Bate macas em MDF, conforme detalhamento em projeto especifico m 275,50 12,00 56,00 68,00 18.734,00 4.685,37 23.419,37
7.4.2 Pega maos em MDF, conforme detalhamento em projeto especifico m 53,00 12,00 94,00 106,00 5.618,00 1.405,06 7.023,06

: P A 5

7.4.3 g:e”"tzzsga de aluminio 25mm de larg.com angulo de 90° na cor branco 35,00 8,00 13,10 21,10 738,50 184,70 92320  73908/002
8 PISOS 67.451,49 84.321,10
8.1 Pisos internos/externos 67.451,49 84.321,10
8.1.1 Piso ceramico Classe A, incluindo rejuntamento m?2 80,00 10,00 12,30 22,30 1.784,00 446,18 2.230,18 87248
8.1.2 Contrapiso novo em toda a area a ser reformada m?2 686,50 7,00 15,05 22,05 15.137,33 3.785,84 18.923,17 73907/003
8.1.3 Regularizagao do piso/base, para colocagao do piso vinilico m?2 606,50 4,00 6,10 10,10 6.125,65 1.532,03 7.657,68
8.1.4 Piso vinilico em placa 30x30cm com emendas soldadas e.:2mm - cor quartzo m?2 541,50 12,00 35,40 47,40 25.667,10 6.419,34 32.086,44 72185
8.1.5 Piso vinilico em placa 30x30cm com emendas soldadas e.:2mm - cor agata m?2 65,00 12,00 35,40 47,40 3.081,00 770,56 3.851,56 72185
8.1.6 rl:zrc:(;/;r:;:;o em placa 30x30cm com emendas soldadas e.:2mm - cor me 8.40 12,00 35,40 47,40 398,16 99,58 497,74 72185
8.1.7 Rodapé vinilico plano m 499,50 7,50 10,00 17,50 8.741,25  2.186,19 10.927,44 84188
8.1.8 Piso em basalto, incluindo degraus e espelhos em escadaria m?2 24,50 40,00 226,00 266,00 6.517,00 1.629,90 8.146,90 84190
9 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 168.751,79 210.956,61
9.1 Loucas, metais e acessorios p/ banheiros e areas molhadas 54.389,50 67.992,31
9.1.1 Bacia sanitaria e acessorios

Bacia sanitaria de louga convencional na cor branco gelo dim.:
9.1.1.1 390x590x385mm (LXPxA), anel de cera e parafusos un 10,00 30,00 253,00 283,00 2.830,00 707,78 3.537,78 86888
91.1.2 Bacia sanitaria convencional de louca na cor branco gelo h: 45cm, anel de un 6,00 30,00 415,00 445,00 2.670,00 667,77 3.337.77

cera e parafusos
9.1.1.3 Assento plastico na cor da louga un 16,00 6,00 15,00 21,00 336,00 84,03 420,03
9114 Calx.a acoplada.l aerea fil.na cor branco, incluindo tubulacéo de ligagéo entre un 10,00 30,00 56,00 86,00 860,00 215,00 1.075,09

a caixa e a bacia sanitaria
9115  Caxaacopladaaérea 6l na cor branco, incluindo extensor para corda de un 6,00 35,00 72,00 107,00 642,00 160,56 802,56

acionamento e tubulac&o de ligagéo entre a caixa e a bacia sanitaria
9.1.1.6 Porta papel em louga na cor da bacia sanitaria un 16,00 6,00 31,00 37,00 592,00 148,06 740,06
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9.1.2 Lavatoérios e acessorios - - - -
Lavatorio de louga com coluna suspensa na cor branco gelo dim.:
9.1.21 560x460x820mr$1 (LxPA), c/vélvulg e ligflexivel g un 28,00 40,00 280,00 320,00 8.960,00  2.240,90 11.200,90
9.1.2.2 Cuba de louga de embutir oval pequena un 2,00 30,00 65,00 95,00 190,00 47,52 237,52
9.1.2.3 Tanque 30! de louga branco com coluna un 1,00 50,00 456,00 506,00 506,00 126,55 632,55
9.1.2.4 Cuba inox de embutir, incluso valvula metalica e sifao un 3,00 40,00 395,00 435,00 1.305,00 326,38 1.631,38
9.1.25 Toalheiro com base e tampa em poliéster branco un 33,00 8,00 45,00 53,00 1.749,00 437,42 2.186,42
9.1.2.6 Dispenser para sabonete liquido em poliestireno branco de alto impacto un 33,00 5,00 58,00 63,00 2.079,00 519,96 2.598,96
9.1.3 Metais e acessorios - - - -
9.1.31 Barra de apoio reta 85cm un 12,00 15,00 185,00 200,00 2.400,00 600,24 3.000,24
9.1.3.2 Barra de apoio reta 70cm un 6,00 15,00 150,00 165,00 990,00 247,60 1.237,60
9.1.3.3 Barra de apoio em "L" com 70x70cm un 6,00 20,00 398,00 418,00 2.508,00 627,25 3.135,25
9.1.34 Barra de apio de piso parede un 1,00 20,00 256,00 276,00 276,00 69,03 345,03
9.1.35 Barra de apoio banho 90° esquerda/direita 60cm com fixag&o intermediaria un 7,00 20,00 265,00 285,00 1.995,00 498,95 2.493,95
9.1.3.6 Torneira de parede para tanque un 1,00 15,00 89,00 104,00 104,00 26,01 130,01
9.1.3.7 Misturador para cozinha de balcéo, bica alta mével, acabamento chrome un 2,00 30,00 237,00 267,00 534,00 133,55 667,55 86908
9.1.3.8 Monocomando de balcéo para lavatério un 12,00 30,00 352,00 382,00 4.584,00 1.146,46 5.730,46
9.1.3.9 Misturador para balcao para lavatério un 18,00 30,00 450,00 480,00 8.640,00 2.160,86 10.800,86
9.1.3.10 |Ducha/ Chuveiro Metal Desviador Flexivel E Gatilho Cromado un 13,00 30,00 179,00 209,00 2.717,00 679,52 3.396,52
9.1.3.11 |Saboneteira de louca un 13,00 8,00 28,00 36,00 468,00 117,05 585,05
9.1.3.12 Cabides de parede, acab. Chrome un 29,00 5,00 28,00 33,00 957,00 239,35 1.196,35
9.1.4 Tampos em Granito - - - -
Granito Branco Siena polido para bancadas esp 2,5cm, largura 55cm,
9.14.1 incluindo espelhos. Cc‘))nsidergdos fornecimentge instalat;é% m 11,70 60,00 255,00 315,00 368550 921,74 4.607.24
9.1.4.2 Placa Granito Polido Branco Siena esp. 2cm un 12,00 30,00 121,00 151,00 1.812,00 453,18 2.265,18
9.2 Rede de agua fria/quente 31.622,19 39.530,89
9.2.1 TUBULAGOES - AGUA FRIA
9.2.11 Tubo Pvc Soldavel Marrom 85mm m 10,00 5,00 31,00 36,00 360,00 90,04 450,04 75051/007
9.2.1.2 Tubo Pvc Soldavel Marrom 75mm m 50,00 4,00 35,50 39,50 1.975,00 493,95 2.468,95
9.2.13 Tubo Pvc Soldavel Marrom 60mm m 5,00 4,00 17,30 21,30 106,50 26,64 133,14 75051/006
9.2.14 Tubo Pvc Soldavel Marrom 50mm m 66,50 3,00 11,50 14,50 964,25 241,16 1.205,41 75051/005
9.2.15 Tubo Pvc Soldavel Marrom 40mm m 52,00 2,00 10,10 12,10 629,20 157,36 786,56 75051/004
9.2.1.6 Tubo Pvc Soldavel Marrom 32mm m 76,00 2,00 7,50 9,50 722,00 180,57 902,57 75051/004
9.2.1.7 Tubo Pvc Soldavel Marrom 25mm m 1.054,00 2,00 3,20 5,20 5.480,80 1.370,75 6.851,55 75051/002
9.2.1.8 Tubo Pvc Soldavel Marrom 20mm m 15,25 2,00 2,10 4,10 62,53 15,64 78,16 75051/001
9.2.2 TUBULAGOES - AGUA QUENTE
9.2.21 Tubo PPR 20mm m 3,80 2,50 5,40 7,90 30,02 7,51 37,53
9.2.2.2 Tubo PPR 25mm m 308,50 2,50 7,20 9,70 2.992,45 748,41 3.740,86
9.2.2.3 Tubo PPR 32mm m 5,30 2,50 12,50 15,00 79,50 19,88 99,38
9.2.24 Tubo PPR 40mm m 15,10 3,50 16,10 19,60 295,96 74,02 369,98
9.2.25 Tubo PPR 50mm m 1,50 3,50 21,50 25,00 37,50 9,38 46,88
9.2.2.6 Tubo PPR 63mm m 15,90 3,50 31,80 35,30 561,27 140,37 701,64
9.2.2.7 Tubo PPR 75mm m 15,40 3,50 45,90 49,40 760,76 190,27 951,03
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9.2.3 CONEXOES - AGUA FRIA - - - -

9.23.1 Bucha de reducéo soldavel curta de pvc marrom 32x25mm pc 14,00 1,00 1,00 2,00 28,00 7,00 35,00

9.2.3.2 Bucha de reducéo soldavel curta de pvc marrom 40x25mm pc 3,00 1,00 4,00 5,00 15,00 3,75 18,75 72701
9.2.3.3 Bucha de reducéo soldavel curta de pvc marrom 40x32mm pc 3,00 1,00 1,80 2,80 8,40 2,10 10,50

9.234 Bucha de reducéo soldavel longa de pvc marrom 50x25mm pc 16,00 1,00 5,00 6,00 96,00 24,01 120,01 72703
9.2.35 Bucha de reducgéo soldavel curta de pvc marrom 50x40mm pc 5,00 1,00 3,20 4,20 21,00 5,25 26,25

9.2.3.6 Bucha de reducéo soldavel longa de pvc marrom 60x25mm pc 4,00 1,00 8,70 9,70 38,80 9,70 48,50 72705
9.2.3.7 Bucha de reducéo soldavel longa de pvc marrom 60x40mm pc 2,00 1,00 11,90 12,90 25,80 6,45 32,25 72707
9.2.3.8 Bucha de reducéo soldavel longa de pvc marrom 60x50mm pc 2,00 1,00 14,80 15,80 31,60 7,90 39,50 72708
9.2.39 Bucha de reducéo soldavel longa de pvc marrom 75x50mm pc 11,00 1,00 16,50 17,50 192,50 48,14 240,64 72709
9.2.3.10 |Bucha de redugéo soldavel longa de pvc marrom 75x60mm pc 1,00 1,00 16,90 17,90 17,90 4,48 22,38

9.2.3.11 |Bucha de redugao soldavel longa de pvc marrom 85x60mm pc 2,00 1,00 18,70 19,70 39,40 9,85 49,25 72710
92312 ?g;;?;a)l(dsc/)r"soldével curto com bolsa e rosca para registro de pvc Marrom PG 188,00 1,60 420 5,80 1.090,40 272,71 1.363.11

9.2.3.13 | Joelho de 90°de Pvc Soldavel Marrom 25mm pec 115,00 1,00 4,00 5,00 575,00 143,81 718,81 72573
9.2.3.14 Joelho de 90°de Pvc Soldavel Marrom 32mm p¢c 1,00 1,00 4,70 5,70 5,70 1,43 7,13 72575
9.2.3.15 Joelho de 90°de Pvc Soldavel Marrom 40mm pc 1,00 1,00 7,70 8,70 8,70 2,18 10,88 72577
9.2.3.16 Joelho de 90°de Pvc Soldavel Marrom 50mm PG 1,00 1,00 6,10 7,10 7,10 1,78 8,88 72577
9.2.3.17 Joelho de 90°Soldavel e com Bucha de Latd o 25mmx1/2" pc 131,00 2,00 4,95 6,95 910,45 227,70 1.138,15

9.2.3.18 | Te De Pvc Soldavel Marrom 25mm pc 57,00 1,50 3,90 5,40 307,80 76,98 384,78 72439
9.2.3.19 Te De Pvc Soldavel Marrom 32mm pc 11,00 1,50 4,00 5,50 60,50 15,13 75,63

9.2.3.20 Te De Pvc Soldavel Marrom 40mm pc 5,00 1,50 9,00 10,50 52,50 13,13 65,63

9.2.3.21 | Te De Pvc Soldavel Marrom 50mm pc 8,00 1,50 11,40 12,90 103,20 25,81 129,01 72442
9.2.3.22 |Te De Pvc Soldavel Marrom 60mm pc 2,00 1,50 28,90 30,40 60,80 15,21 76,01

9.2.3.23 | Te De Pvc Soldavel Marrom 75mm pc 11,00 2,00 43,50 45,50 500,50 125,18 625,68 72444
9.2.3.24 | Te De Pvc Soldavel Marrom 85mm pc 3,00 2,00 58,40 60,40 181,20 45,32 226,52 72445
9.2.3.25 Te Soldavel E Com Bucha De Latdo Na Bolsa Central 25mmx1/2" pc 1,00 2,50 18,00 20,50 20,50 5,13 25,63

9.2.4 CONEXOES - AGUA QUENTE - - - -

9.24.1 Bucha de reducédo PPR 32x25mm pc 3,00 2,50 3,50 6,00 18,00 4,50 22,50

9.2.4.2 Bucha de reducéo PPR 40x32mm pc 1,00 2,50 8,20 10,70 10,70 2,68 13,38

9.2.4.3 Bucha de reducéo PPR 50x40mm pc 1,00 2,50 8,50 11,00 11,00 2,75 13,75

9.2.4.4 Bucha de reducéo PPR 40x25mm pc 4,00 2,50 7,50 10,00 40,00 10,00 50,00

9.2.45 Bucha de reducédo PPR 50x25mm pc 8,00 2,50 7,20 9,70 77,60 19,41 97,01

9.2.4.6 Bucha de reducéo PPR 63x25mm pc 4,00 2,50 8,10 10,60 42,40 10,60 53,00

9.2.4.7 Bucha de reducgéo PPR 75x50mm pc 8,00 2,50 12,10 14,60 116,80 29,21 146,01

9.2.4.8 Joelho 90° de PPR 25mm pc 91,00 2,50 2,50 5,00 455,00 113,80 568,80

9.2.4.9 Joelho 90° de PPR 25mmx1/2" pc 68,00 2,50 6,50 9,00 612,00 153,06 765,06

9.2.4.10 |TE de PPR 25mm pc 22,00 2,50 4,30 6,80 149,60 37,41 187,01

9.2.4.11 |TE de PPR 32mm pc 3,00 2,50 6,60 9,10 27,30 6,83 34,13

9.2.4.12 |TE de PPR 40mm pc 6,00 2,50 11,90 14,40 86,40 21,61 108,01

9.2.4.13 |TE de PPR 50mm pc 1,00 2,50 22,00 24,50 24,50 6,13 30,63

9.2.4.14 |TE de PPR 63mm pc 6,00 2,50 38,20 40,70 244,20 61,07 305,27

9.2.4.15 |TE de PPR 75mm pc 8,00 2,50 46,40 48,90 391,20 97,84 489,04
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9.25 METAIS - - - -

9.25.1 Registro De Gaveta Bruto 3/4" un 79,00 35,00 48,00 83,00 6.557,00  1.639,91 8.196,91 74176/001
9.25.2 Misturador para chuveiro com registro 3/4", com canoplas un 13,00 25,00 229,00 254,00 3.302,00 825,83 4.127,83

9.3 Sistema de calefagéo 55.088,00 68.865,51

9.3.1 Tubo PPR 40mm m 67,00 3,50 16,10 19,60 1.313,20 328,43 1.641,63

9.3.2 Tubo PPR 25mm m 470,00 2,50 7,20 9,70 4.559,00 1.140,21 5.699,21

9.3.3 Bucha de reducédo PPR 40x25mm pc 29,00 2,50 7,50 10,00 290,00 72,53 362,53

9.3.4 Joelho 90° de PPR 25mm pc 79,00 2,50 2,50 5,00 395,00 98,79 493,79

9.35 Joelho 90° de PPR 40mm pc 2,00 2,50 8,70 11,20 22,40 5,60 28,00

9.3.6 TE de PPR 25mm PG 32,00 2,50 4,30 6,80 217,60 54,42 272,02

9.3.7 TE de PPR 40mm pc 30,00 2,50 11,90 14,40 432,00 108,04 540,04

9.3.8 Kit para radiador com registro un 29,00 60,00 179,00 239,00 6.931,00 1.733,44 8.664,44

9.3.9 Elementos de aluminio injetado para entre eixos de radiadores un 341,00 18,00 67,80 85,80 29.257,80 7.317,38 36.575,18

9.3.10 Reservat6rio com respiro 200 litros para mistura un 1,00 | 1.950,00 3.000,00 4.950,00 4.950,00 1.238,00 6.188,00

9.3.11 Bomba 340W sem selo mecanico, bronze un 2,00 750,00 1.450,00 2.200,00 4.400,00 1.100,44 5.500,44

9.3.12 Termostato digital programavel, instalado un 1,00 670,00 1.650,00 2.320,00 2.320,00 580,23 2.900,23

9.4 INSTALACOES DE ESGOTO 23.447,70 29.311,97

9.4.1 TUBULAGCOES

9.4.1.1 Tubo Pvc Série Normal 100mm m 210,00 6,00 32,60 38,60 8.106,00  2.027,31 10.133,31 74165/004
9.4.1.2 Tubo Pvc Série Normal 75mm m 44,00 6,00 30,20 36,20 1.592,80 398,36 1.991,16 74165/003
9.4.1.3 Tubo Pvc Série Normal 50mm m 225,00 6,00 20,50 26,50 5.962,50  1.491,22 7.453,72 74165/002
9.4.1.4 Tubo Pvc Série Normal 40mm m 35,00 6,00 13,50 19,50 682,50 170,69 853,19 74165/001
9.4.2 Conexdes - - - -

9421 Corpo De Caixa Sifonada Série Normal 150x150x50mm pc 20,00 8,00 27,90 35,90 718,00 179,57 897,57 40777
9422 Corpo De Caixa Sifonada Série Normal 250x230x75mm pc 6,00 4,00 64,00 68,00 408,00 102,04 510,04

9.4.23 Corpo De Ralo Seco Redondo Série Normal 100x100x40mm pc 16,00 2,00 14,30 16,30 260,80 65,23 326,03 72684
9.4.2.4 Curva 45 Longa Série Normal 100mm pc 12,00 2,00 27,50 29,50 354,00 88,54 44254 72543
9.4.25 Curva 45 Longa Série Normal 50mm pc 24,00 2,00 11,50 13,50 324,00 81,03 405,03 72546
9.4.2.6 Curva De 90°Curta Série Normal 100mm pc 28,00 2,00 16,50 18,50 518,00 129,55 647,55 72541
9.4.2.7 Curva De 90°Curta Série Normal 40mm pc 36,00 2,00 3,20 5,20 187,20 46,82 234,02 72547
9.4.2.8 Curva De 90°Curta Série Normal 50mm pc 45,00 2,00 7,70 9,70 436,50 109,17 545,67 72544
9.4.2.9 Curva De 90°Curta Série Normal 75mm pc 6,00 3,00 13,00 16,00 96,00 24,01 120,01 72550
9.4.2.10 | Joelho 45°Série Normal 40mm pc 31,00 2,00 5,60 7,60 235,60 58,92 294,52 72559
9.4.2.11 | Joelho 45°Série Normal 50mm pc 2,00 2,00 7,00 9,00 18,00 4,50 22,50 72561
9.4.2.12 | Joelho 90°Série Normal 50mm pc 64,00 2,00 6,60 8,60 550,40 137,66 688,06 72560
9.4.2.13 Juncédo Simples Série Normal 100mm pc 12,00 6,00 32,90 38,90 466,80 116,75 583,55

9.4.2.14 Juncgado Simples Série Normal 100x50mm pc 32,00 6,00 15,90 21,90 700,80 175,27 876,07

9.4.2.15 Juncgao Simples Série Normal 100x75mm pG 2,00 6,00 23,90 29,90 59,80 14,96 74,76

9.4.2.16 Juncgéo Simples Série Normal 75x50mm pc 1,00 4,00 12,90 16,90 16,90 4,23 21,13

9.4.2.17 Juncgao Simples Série Normal 50mm pc 6,00 4,00 9,60 13,60 81,60 20,41 102,01

9.4.2.18 | Te Série Normal 100x50mm pe 9,00 4,00 19,20 23,20 208,80 52,22 261,02 72774
9.4.2.19 | Te Série Normal 50mm pc 40,00 4,00 12,00 16,00 640,00 160,06 800,06

9.4.2.20 | Te Série Normal 75x50mm pc 6,00 4,00 15,70 19,70 118,20 29,56 147,76 72773
9.4.2.21 Grelha quadrada branca diam 150mm pc 20,00 5,00 6,90 11,90 238,00 59,52 297,52

9.4.2.22  Grelha quadrada branca diam 100mm pc 16,00 5,00 5,90 10,90 174,40 43,62 218,02
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9.4.2.23 |Bucha de redugéo soldavel longa de pvc marrom 50x40mm pc 17,00 4,00 9,90 13,90 236,30 59,10 295,40

9.4.2.24 |Bucha de redugéo soldavel longa de pvc marrom 75x50mm pc 2,00 4,00 23,90 27,90 55,80 13,96 69,76

9.5 Drenos 1.085,40 | 1.356,86

95.1 Tubos e acessorios

95.1.1 Tubo PVC soldavel Marrom 25mm pc 138,00 2,00 3,20 5,20 717,60 179,47 897,07 75051/002

95.1.2 Joelho de 45°de Pvc Soldavel Marrom 25mm pc 2,00 1,00 4,40 5,40 10,80 2,70 13,50 72574

95.1.3 Joelho de 90°de Pvc Soldavel Marrom 25mm pc 54,00 1,00 4,00 5,00 270,00 67,53 337,53 72573

9514 Bucha de reducéo soldavel curta de pvc marrom 40x25mm pc 15,00 1,00 4,00 5,00 75,00 18,76 93,76 72701

9515 Bucha de reducéo soldavel longa de pvc marrom 50x25mm pc 2,00 1,00 5,00 6,00 12,00 3,00 15,00 72703

9.6 InstalagGes de protegdo Contra Incéndio 3.119,00 3.899,06

9.6.1 Extintores

9.6.1.1 Extintor de Incéndio PQS - Abc 4kg pc 5,00 20,00 116,60 136,60 683,00 170,82 853,82 72553

9.6.2 lluminag&o De Emergéncia - - - -

9.6.2.1 Bloco Auténomo de aclaramento 1,5 W 30 Leds pc 8,00 12,00 60,00 72,00 576,00 144,06 720,06

9.6.3 Sinalizagao - - - -

9.6.3.1 Sinalizagdo Luminosa de Saida pc 4,00 12,00 180,00 192,00 768,00 192,08 960,08

9.6.3.2 Placa Extintor de Incéndio pc 6,00 3,00 25,00 28,00 168,00 42,02 210,02

9.6.3.3 Placa Proibido Fumar pc 6,00 3,00 23,00 26,00 156,00 39,02 195,02

9.6.3.4 Sinalizagédo de Escada pc 4,00 12,00 180,00 192,00 768,00 192,08 960,08

10 INSTALACOES ELETRICAS/TELEFONIA/LOGICA 186.374,73 232.987,05

10.1 Quadros Elétricos e Disjuntores 3.655,60 4.569,87

10.1.1 Disjuntor monopolar DIN 1x20A / 5kA, Curva C pc 76,00 2,00 8,10 10,10 767,60 191,98 959,58 74130/001

10.1.2 Disjuntor monopolar DIN 1x25A / 5kA, Curva C pc 17,00 2,00 8,10 10,10 171,70 42,94 214,64 74130/001

10.1.3 Disjuntor monopolar DIN 1x35A / 5kA, Curva C pc 16,00 2,00 13,80 15,80 252,80 63,23 316,03 74130/002

10.1.4 Disjuntor monopolar DIN 1x50A / 5kA, Curva C pc 2,00 2,00 13,80 15,80 31,60 7,90 39,50 74130/002

10.1.5 Disjuntor tripolar DIN 3x40A / 25kA, Curva C pc 2,00 6,00 60,70 66,70 133,40 33,36 166,76 74130/004

10.1.6 Disjuntor tripolar DIN 3x80A / 25kA, Curva C pc 1,00 8,00 81,70 89,70 89,70 22,43 112,13 74130/005

10.1.7 Disjuntor tripolar DIN 3x150A / 25kA, Curva C pc 1,00 20,00 239,00 259,00 259,00 64,78 323,78 74130/006

101.8 Quagrp de distruibuicdo de embutir para disjuntor geral e 20 disjuntores pe 1,00 60,00 211,70 271,70 271,70 67,95 339,65 74131/005
parciais - QEE2

10.1.9 Quagrp de distruibuicdo de embutir para disjuntor geral e 30 disjuntores pe 2,00 80,00 314,80 394,80 789,60 197,48 987,08 74131/006
parciais - CD2 e QEE

101.10 Quagrp de distruibuicdo de embutir para disjuntor geral e 54 disjuntores pe 1,00 120,00 768,50 888,50 888,50 222,21 111071
parciais - CD1

10.2 Tubulacdes, Eletrocalhas e Caixas. 19.024,00 23.781,90

1021 Erl;etrocalha metdlica lisa com tampa e acessérios 100mmx50mm barra de br 30,00 6,50 45,50 52,00 1.560,00 390,16 1.950.16

102.2 Erl;etrocalha metdlica lisa com tampa e acessérios 100mmx100mm barra de br 30,00 6,50 58,30 64,80 1.944,00 486,19 2.430.19

10.2.3 Curva 90°100mmx50mm pc 2,00 3,00 16,00 19,00 38,00 9,50 47,50

10.2.4 Curva 90°100mmx100mm pc 2,00 3,00 20,40 23,40 46,80 11,70 58,50

10.2.5 "T" 100mmx100mm pc 7,00 3,00 28,00 31,00 217,00 54,27 271,27

10.2.6 Gancho para Eletrocalha 100mm pc 60,00 3,00 32,00 35,00 2.100,00 525,21 2.625,21
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10.2.7 Luvas de encaixe rapido linha Leve Il (& 3/4") pc 286,00 2,00 8,30 10,30 2.945,80 736,74 3.682,54 72618
10.2.8 Luvas de encaixe rapido linha Leve Ill (& 1) pc 184,00 2,00 10,70 12,70 2.336,80 584,43 2.921,23 72613
10.2.9 Vergalhdo Roscado 3/8" e acessorios para fixagdo 3m pc 60,00 1,00 5,50 6,50 390,00 97,54 487,54

10.2.10 Eletroduto em PVC (3/4") m 426,00 2,00 7,60 9,60 4.089,60 1.022,81 5.112,41 73613
10.2.11 Eletroduto em PVC (1") m 276,00 2,00 8,00 10,00 2.760,00 690,28 3.450,28

10.2.12 | Curvas 90°em PVC (Q 3/4") pc 149,00 1,50 2,50 4,00 596,00 149,06 745,06

10.3 Dispositivos e Luminarias 46.452,17 58.069,86

10.3.1 Luminaria 2x32W embutida Fluorescente pc 92,00 30,00 215,00 245,00 22.540,00 5.637,25 28.177,25

10.3.2 Lumindria 2x26W embutida Fluorescente compacta pc 31,00 15,00 124,00 139,00 4.309,00 1.077,68 5.386,68

10.3.3 BALIZADOR DE EMBUTIR 01 Lampada incandescente E27 PG 29,00 14,91 72,00 86,91 2.520,39 630,35 3.150,74

10.3.4 Arandela TIPO CAMARIM 1 incandescente E27 pc 8,00 12,00 192,50 204,50 1.636,00 409,16 2.045,16

10.3.5 Interruptor simples com espelho pc 27,00 6,00 9,80 15,80 426,60 106,69 533,29

10.3.6 Interruptor duplo com espelho pc 17,00 6,00 12,80 18,80 319,60 79,93 399,53

10.3.7 Interruptor triplo com espelho pc 6,00 6,00 17,58 23,58 141,48 35,38 176,86

10.3.8 Interruptor Hotel Simples pc 14,00 6,00 18,00 24,00 336,00 84,03 420,03

10.3.9 Kit completo para ventilagdo mecanica no teto pc 11,00 50,00 290,00 340,00 3.740,00 935,37 4.675,37

10.3.10 | Tomada Simples pc 94,00 6,00 10,70 16,70 1.569,80 392,61 1.962,41 83566
10.3.11  Tomada Dupla pc 67,00 6,00 11,90 17,90 1.199,30 299,94 1.499,24 83555
10.3.12 Ponto para telefone e I6gica RJ45 pc 12,00 8,50 62,00 70,50 846,00 211,58 1.057,58

10.3.13 Sinal Luminoso chamada enfermagem (sobre a porta) pc 14,00 40,00 370,00 410,00 5.740,00 1.435,57 7.175,57

10.3.14 Ponto de antena televisédo pc 16,00 8,50 62,00 70,50 1.128,00 282,11 1.410,11

10.4 Fiacdo e Alimentadores 79.561,30 99.459,58

10.4.1 Cabo de cobre, flexivel PVC, 750V - 2,5 mm? m 10.150,00 0,50 1,90 2,40 24.360,00 6.092,44 30.452,44 73860/008
10.4.2 Cabo de cobre, flexivel PVC, 750V - 4,0 mm? m 2.250,00 0,50 3,10 3,60 8.100,00  2.025,81 10.125,81 73860/009
10.4.3 Cabo de cobre, flexivel PVC, 750V -6,0 mm?2 m 2.100,00 0,50 4,30 4,80 10.080,00  2.521,01 12.601,01 73860/010
10.4.4 Cabo de cobre, flexivel PVC, 750V - 10 mm?2 m 1.200,00 1,00 6,40 7,40 8.880,00  2.220,89 11.100,89 73860/011
10.4.5 Cabo de cobre, flexivel PVC, 0,6/1,0kV - 10 mm?2 m 660,00 1,00 6,00 7,00 4.620,00  1.155,46 5.775,46 83420
10.4.6 Cabo de cobre, flexivel PVC, 0,6/1,0kV - 16 mm?2 m 55,00 1,00 8,70 9,70 533,50 133,43 666,93 83421
10.4.7 Cabo de cobre, flexivel PVC, 0,6/1,0kV - 25 mm?2 m 275,00 2,00 12,00 14,00 3.850,00 962,89 4.812,89 83422
10.4.8 Cabo de cobre, flexivel PVC, 0,6/1,0kV - 35 mm?2 m 77,00 2,00 16,90 18,90 1.455,30 363,97 1.819,27 83423
10.4.9 Cabo de cobre, flexivel PVC, 0,6/1,0kV - 70 mm?2 m 385,00 2,00 32,90 34,90 13.436,50 3.360,47 16.796,97 83425
10.4.10 | Cabo UTP - Cat5e m 660,00 2,60 1,30 3,90 2.574,00 643,76 3.217,76

10.4.11 | Cabo Coaxial m 880,00 0,50 1,40 1,90 1.672,00 418,17 2.090,17

10.5 SPDA 8.136,40 | 10.171,31

10.5.1 Mini Captor 60cm pc 16,00 20,00 45,00 65,00 1.040,00 260,10 1.300,10

10.5.2 Suporte guia para telha ondulada pc 31,00 5,00 10,00 15,00 465,00 116,30 581,30

10.5.3 Suporte guia plano a cada 5m pc 33,00 10,00 10,00 20,00 660,00 165,07 825,07

10.5.4 Caixa Equipotencial - LEP pc 1,00 80,00 180,00 260,00 260,00 65,03 325,03

10.5.5 Eletroduto de PVC 1" m 48,00 2,00 8,60 10,60 508,80 127,25 636,05 74252/001
10.5.6 Abracadeira de aluminio 1"x7/8"x1/8" pc 96,00 2,00 5,00 7,00 672,00 168,07 840,07

10.5.7 Balde para verificagdo de aterramento pc 16,00 20,00 30,00 50,00 800,00 200,08 1.000,08
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10.5.8 Cabo 50mm2, de ago NU m 170,00 5,00 4,10 9,10 1.547,00 386,90 1.933,90

10.5.9 Cabo 35mm2, de agco NU m 180,00 5,00 3,70 8,70 1.566,00 391,66 1.957,66

10.5.10 Haste de Terra Copperweld pc 16,00 6,00 32,60 38,60 617,60 154,46 772,06 68069
10.6 Sistema de Chamadas 29.545,26 36.934,53

10.6.1 Cabo de cobre, flexivel PVC, 750V - 2,5 mm? m 1.700,00 0,50 1,90 2,40 4.080,00 1.020,41 5.100,41 73860/008
10.6.2 Eletroduto em Ferro Galvanizado eletrolitico linha leve IIl (33/4") m 40,00 3,00 17,40 20,40 816,00 204,08 1.020,08 72308
10.6.3 Curvas 90°em ferro galvanizado (@ 3/4") pc 35,00 2,00 5,10 7,10 248,50 62,15 310,65

10.6.4 Luvas de encaixe rapido linha Leve Il (& 3/4") pc 80,00 2,00 8,30 10,30 824,00 206,08 1.030,08 72618
10.6.5 Abragadeiras tipo “D” com cunha para eletroduto (& 3/4") pc 80,00 1,00 0,18 1,18 94,40 23,61 118,01

10.6.7 Estacdo de chamada completa pc 41,00 44,20 221,00 265,20 10.873,20 2.719,39 13.592,59

10.6.8 Chamada de Leito - Péra pc 41,00 30,80 154,00 184,80 7.576,80  1.894,96 9.471,76

10.6.9 Estacdo chamada com cordel para banheiro pc 11,00 30,80 154,00 184,80 2.032,80 508,40 2.541,20

10.6.10 Luminaria Sinal Luminoso chamada enfermagem (sobre a porta) pc 12,00 68,21 133,42 201,63 2.419,56 605,13 3.024,69

10.6.11 Fonte de alimentagdo 12 volts pc 1,00 80,00 500,00 580,00 580,00 145,06 725,06

11 PINTURA 38.173,15 47.720,25

11.1 Preparacéo de superficies para pintura 18.562,32 23.204,75

11.1.1 Fundo selador acrilico em forro de gesso, uma deméo m?2 557,80 0,50 1,00 1,50 836,70 209,26 1.045,96 88484
11.1.2 Aplicacédo e lixamento de massa latex em forro de gesso, uma deméao m?2 557,80 2,00 8,90 10,90 6.080,02 1.520,61 7.600,63 88494
11.1.3 Fundo selador acrilico em parede, uma deméo m?2 1.522,30 0,30 1,05 1,35 2.055,11 513,98 2.569,09 88485
11.1.4 Aplicacdo e lixamento de massa latex em parede, uma deméao m?2 1.522,30 1,50 4,80 6,30 9.590,49 2.398,58 11.989,07 88495
11.2 Pintura de acabamento i 19.610,83 | 24.515,50

11.2.1 Pintura acrilica interna em paredes, acrilica acetinada m?2 1.522,30 4,00 3,30 7,30 11.112,79 2.779,31 13.892,10 88489
11.2.2 Pintura acrilica fosca sobre forro de gesso, duas demaos m?2 557,80 4,00 4,30 8,30 4.629,74 1.157,90 5.787,64 88488
11.2.3 Pintura manual com tinta texturizada acrilica em paredes externas m?2 50,00 5,00 9,20 14,20 710,00 177,57 887,57 88423
11.2.4 Pintura esmalte sobre madeira m?2 219,50 4,00 6,00 10,00 2.195,00 548,97 2.743,97 84659
1125 .Esmglte si.ntéti~co acetinado em cqrriméo e guarda corpo das escadarias, me 39,00 5,00 19,70 24,70 963,30 240,92 1.204.22 6067

incluindo lixac&o e preparo para pintura

12 INSTALAQ@ES ESPECIAIS 201.321,43 251.671,92

12.1 Rede de Gases Medicinais e ar condicionado 112.357,43 140.458,03

12.1.1 Ponto de consumo - FAM un 27,00 262,20 126,80 389,00 10.503,00 2.626,80 13.129,80

12.1.2 Ponto de consumo - FO un 27,00 262,20 126,80 389,00 10.503,00 2.626,80 13.129,80

12.1.3 Ponto de consumo - FVC un 27,00 262,20 126,80 389,00 10.503,00 @ 2.626,80 13.129,80

12.1.4 Painel de alarme - FO un 1,00 180,41 608,25 788,66 788,66 197,24 985,90

12.1.5 Painel de alarme - FAM un 1,00 180,41 608,25 788,66 788,66 197,24 985,90

12.1.6 Painel de alarme - FVC un 1,00 180,41 608,25 788,66 788,66 197,24 985,90

12.1.7 Valvula esfera - 15mm un 63,00 32,70 164,30 197,00 12.411,00 3.103,99 15.514,99

12.1.8 Valvula esfera - 22mm un 9,00 28,00 209,20 237,20 2.134,80 533,91 2.668,71

12.1.9 Suporte para rede de gases (Perfil perfurado 38x38) un 102,00 106,55 44,40 150,95 15.396,90 3.850,76 19.247,66

12.1.10 Rede p/ FO,FAM,FVC,FN - Tubo cobre 15mm m 457,60 23,00 30,94 53,94 24.682,94  6.173,20 30.856,15

12.1.11 Rede p/ FO,FAM,FVC,FN - Tubo cobre 22mm m 206,10 28,50 46,60 75,10 15.478,11 = 3.871,08 19.349,19

12.1.12 | Cotovelo cobre 90 - 15mm un 152,00 18,70 5,65 24,35 3.701,20 925,67 4.626,87

12.1.13 | Cotovelo cobre 90 - 22mm un 6,00 18,70 10,75 29,45 176,70 44,19 220,89

12.1.14 Bucha redugéo FB 22x15 cobre un 59,00 28,00 9,60 37,60 2.218,40 554,82 2.773,22




PLANILHA OR(;AMENTARIA DISCRIMINADA
Hospital Nossa Senhora da Oliveira - Vacaria / RS -
Reforma Unidade de Internacdo SUS - Adulto 2° pavim

Janeiro 2015
ento - FASE | - 753,50 m2

12.1.15 TE cobre e bronze 15m 24,50 441,00 110,29 551,29
12.1.16 TE cobre e bronze 22m un 62,00 18,70 11,00 29,70 1.841,40 460,53 2.301,93
12.2 Diversos 88.964,00 | 111.213,90
Linhas de interligagéo elétrica, dreno e refrigerante para equip. Ar Cond. Split 9.000
BTUs Q/F - completas, incluindo tubo de cobre sem costura, rigido e acessoérios;
12.2.1 tubos de borracha elastomérica para isolamento térmico, soldas e teste de un 3,00 250,00 400,00 650,00 1.950,00 487,70 2.437,70
vazamento. cabos de ligag&o elétrica evaporadora e condensadora (exterior);
mangueira dreno. *
Linhas de interligagéo elétrica, dreno e refrigerante para equip. Ar Cond. Split
12.000 BTUs Q/F - completas, incluindo tubo de cobre sem costura, rigido e
12.2.2 acessorios; tubos de borracha elastomérica para isolamento térmico, soldas e teste un 2,00 250,00 400,00 650,00 1.300,00 325,13 1.625,13
de vazamento. cabos de ligagéo elétrica evaporadora e condensadora (exterior);
mangueira dreno. *
Linhas de interligagéo elétrica, dreno e refrigerante para equip. Ar Cond. Split
18.000 BTUs Q/F - completas, incluindo tubo de cobre sem costura, rigido e
12.2.3 acessorios; tubos de borracha elastomérica para isolamento térmico, soldas e teste un 3,00 250,00 400,00 650,00 1.950,00 487,70 2.437,70
de vazamento. cabos de ligagéo elétrica evaporadora e condensadora (exterior);
mangueira dreno. *
Linhas de interligagéo elétrica, dreno e refrigerante para equip. Ar Cond. Split
22.000 BTUs Q/F - completas, incluindo tubo de cobre sem costura, rigido e
12.2.4 acessorios; tubos de borracha elastomérica para isolamento térmico, soldas e teste un 5,00 250,00 450,00 700,00 3.500,00 875,35 4.375,35
de vazamento. cabos de ligagéo elétrica evaporadora e condensadora (exterior);
mangueira dreno. *
12.25 Mobiliario fixo em marcenaria cfme. detalhamento m?2 103,80 250,00 400,00 650,00 67.470,00 16.874,25 84.344,25
1226 dc:ﬁ:r?h\gmllca lavavel susp. em apoio metalico tubular "I" 100cm, nas areas un 1,00 12,00 95,00 107,00 107,00 26,76 133,76
1227 dC:r;::h\gmllca lavavel susp. em apoio metalico tubular "I" 180cm, nas areas un 1,00 12,00 135,00 147,00 147,00 36,76 183,76
1228 (::ortma vinilica lavavel susp. em apoio metdlico tubular "L" 130 x 90cm, nas un 11,00 20,00 210,00 230,00 2.530,00 632,75 3.162,75
areas de banho
12.2.9 Cprtma hospitalar de vinil em trilho hospitalar em aluminio anodizado entre 26,00 45,00 340,00 385,00 10.010,00 2.503,50 12.513.50
leitos, completa.
13 ENTREGA DA OBRA 1.179,75 1.474,81
13.1 Servicos Finais 1.179,75 1.474,81
13.1.1 Limpeza final da obra m? 715,00 0,70 0,95 1,65 1.179,75 295,06 1.474,81 9537
Unidade de Interna¢do Adulto - Vacaria| TOTAL 1.178.789,26

* Observagdo: Os itens 12.2.1 a 12.2.4 tratam apenas da instalacdo de linhas de ligagdo elétrica e
frigorigenas para futura instalacéo de equipamentos de climatizag&o do tipo Split High Wall.
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
Hospital Nossa Senhora da Oliveira - Vacaria/ RS -  Janeiro 2015
Reforma Unidade de Internacéo SUS - Adulto 2° pavim  ento - FASE | - 753,50 m?

SERVICOS INICIAIS 48.938,43
2 SUPRA-ESTRUTURA 11.794,69 5.897,35 5.897,35
3 PAREDES E PAINEIS 22.003,39 5.500,85 2.200,34
4  REVESTIMENTOS 44.495,73
5  COBERTURA 4.548,86
6  FORROS 69.317,66
7 ESQUADRIAS E VIDROS 148.558,76
8 PISOS 84.321,10 8.432,11 8.432,11
9  INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 210.956,61
10  INSTALACOES ELETRICAS/CABEAMENTO 232.987,05
11 PINTURA 47.720,25
12 INSTALAGOES ESPECIAIS 251.671,92 25.167,19 25.167,19 |
13 ENTREGA DA OBRA 1.474,81

PRECO GLOBAL (R$) 1.178.789,26 54.835,77 62.021,62 115.763,75 131.468,33

PERCENTAGENS (%) 100,00% 4,65% 5,26% 9,82% 11,15%
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
Hospital Nossa Senhora da Oliveira - Vacaria / RS -
Reforma Unidade de Internacdo SUS - Adulto 2°

avim

Janeiro 2015
ento - FASE | - 75:

1 SERVIGOS INICIAIS 48.938,43

2 SUPRAESTRUTURA 11.794,69

3 PAREDES E PAINEIS 22.003,39 4.400,68 2.200,34 2.200,34

4  REVESTIMENTOS 44.495,73

5  COBERTURA 4.548,86

6  FORROS 69.317,66 20.795,30 20.795,30 6.931,77

7 ESQUADRIAS E VIDROS 148.558,76 14.855,88 14.855,88 44.567,63 44.567,63 14.855,88

8 PISOS 84.321,10 12.648,17 12.648,17 16.864,22 16.864,22

9  INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 210.956,61 21.095,66 21.095,66 21.095,66 21.095,66 21.095,66

10  INSTALAGOES ELETRICAS/CABEAMENTO 232.987,05 23.298,70 34.948,06 34.948,06 46.597,41 46.597,41

11 PINTURA 47.720,25 9.544,05 9.544,05 9.544,05 9.544,05 9.544,05

12 INSTALAGOES ESPECIAIS 251.671,92 25.167,19 25.167,19 50.334,38 50.334,38 50.334,38

13 ENTREGA DA OBRA 1.474,81 1.474,81
PRECO GLOBAL (R$) 1.178.789,26 145.154,35 ' 150.153,79 | 186.486,11 [ 189.003,35 143.902,19
PERCENTAGENS (%) 100,00% 1231% | 12,74% 15,82% 16,03% | 1221%
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