
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DISCRIMINADA
Hospital Nossa Senhora da Oliveira - Vacaria / RS -  Janeiro 2015
Reforma Unidade de Internação SUS - Adulto 2º pavim ento - FASE I - 753,50 m²

PREÇO UNITÁRIO CUSTO B.D.I. PREÇO CÓDIGO
SINAPI

TOTAL 25,01% TOTAL NOV/2014
1 SERVIÇOS INICIAIS 39.147,61      48.938,43                
1.1 Serviços iniciais 39.147,61            48.938,43                       
1.1.1 Placas de obra m²                2,00        30,00       185,80         215,80                  431,60         107,94                              539,54 74209/001
1.1.2 Demolição de alvenarias, c/ retirada de entulhos m³             36,70        21,00          27,30           48,30               1.772,61         443,33                           2.215,94 73899/001

1.1.3
Demolição de contrapiso, incluindo piso existente, nos locais indicados no 
projeto

m²           700,00        10,00            6,10           16,10             11.270,00     2.818,63                         14.088,63 73801/002

1.1.4 Retirada de azulejos em paredes, incluindo retirada de entulhos m²           582,00        20,00          14,70           34,70             20.195,40     5.050,87                         25.246,27 73896/001
1.1.5 Retirada de esquadrias (portas e janelas) un             93,00        25,00            3,00           28,00               2.604,00         651,26                           3.255,26 

1.1.6
Retirada e recolocação de corrimãos de escadaria para remoção de azulejos 
e restauração das paredes

m             12,00          8,50            6,00           14,50                  174,00           43,52                              217,52 

1.1.7
Rasgo e recomposição em alvenaria p/ embutimento de redes 
elétrica/hidráulica e gases medicinais

m           200,00          1,50            2,00             3,50                  700,00         175,07                              875,07 72135

1.1.8
Retirada de antiga rede de água quente, para instalação de nova rede. 
Incluindo retirada de entulhos, isolamento de tubulações através de soldas e 
tamponamento da rede

m           200,00          4,00            6,00           10,00               2.000,00         500,20                           2.500,20 

2 SUPRA-ESTRUTURA 9.435,00        11.794,69                
2.1 Reforço estrutural 9.435,00              11.794,69                       

2.1.1
Perfis metálicos tipo I, 8", corte,solda e instalação nos panos de alvenaria  
demolidas - reforços

kg 1.850,00       1,10         4,00                      5,10               9.435,00     2.359,69                         11.794,69 

3 PAREDES E PAINÉIS 17.601,30      22.003,39                
3.1 Paredes e divisórias 17.601,30            22.003,39                       
3.1.1 Alvenaria com tijolo Ceramico maciço 5x10x20 cm esp. 10cm m² 57,00            25,00       73,20                  98,20               5.597,40     1.399,91                           6.997,31 72131
3.1.2 Alvenaria com tijolo Ceramico maciço 5x10x20 cm esp. 20cm m²                3,00        50,00       120,90         170,90                  512,70         128,23                              640,93 72133

3.1.3

Divisórias internas em gesso acartonado 100mm, resistente à umidade com 
reforço verticais com barrotes em madeira seca e tratada em autoclave dentro 
dos perfis metálicos a cada 60cm e reforços horizontais 75/135/155/190cm 
para as barras de apoio, incluindo kits de fixação para equipamentos 
sanitários

m²           136,80 16,00       68,00                  84,00             11.491,20     2.873,95                         14.365,15 

4 REVESTIMENTOS 35.593,74      44.495,73                
4.1 Revestimento em argamassa 14.676,00            18.346,47                       
4.1.1 Chapisco interno e externo m²           120,00 8,00         13,80                  21,80               2.616,00         654,26                           3.270,26 74199/001
4.1.2 Massa única interna e externa (recomposição nas novas esquadrias) m²           150,00 8,00         14,40                  22,40               3.360,00         840,34                           4.200,34 87530

4.1.3
Reboco argamassa, espessura 0,5cm, para recomposição dos locais de 
remoção dos azulejos existentes

m²           580,00 5,00         10,00                  15,00               8.700,00     2.175,87                         10.875,87 74001/001

4.2 Revestimento cerâmico 16.416,54            20.522,32                       

4.2.1
Revestimento cerâmico azulejo, conforme projeto, assentada com argamassa 
colante

m²           424,20        12,00          26,70           38,70             16.416,54     4.105,78                         20.522,32 87266

4.3 Pingadeiras 4.501,20              5.626,95                          
4.3.1 Peitoril  em basalto m 48,40            25,00       68,00                  93,00               4.501,20     1.125,75                           5.626,95 

5 COBERTURA 3.638,80        4.548,86                  
5.1 Impermeabilizações 3.638,80              4.548,86                          
5.1.1 Impermeabilização de áreas molhadas m² 82,70            11,00       33,00        44,00          3.638,80                      910,06 4.548,86                          74066/001

COD. UNID. QUANT.DISCRIMINAÇÃO
M.O MAT. TOTAL
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6 FORROS 55.449,70      69.317,66                
6.1 Forros 55.449,70            69.317,66                       
6.1.1 Forro de gesso acartonado m²           485,20 16,00       48,00        64,00          31.052,80                7.766,31 38.819,11                       
6.1.2 Moldura Simples lisa de gesso m           670,10          5,00          14,95 19,95          13.368,50                3.343,46 16.711,96                       
6.1.3 Tabeira de gesso acartonado para inserção de placas removíveis m²             85,10 18,00       50,00        68,00          5.786,80                  1.447,28 7.234,08                          

6.1.4
Placa removível em gesso acart. revestida com película PVC na cor branca. 
dim.: 125x62.5cm

m²             67,20        12,00          46,00 58,00          3.897,60                      974,79 4.872,39                          

6.1.5 Alçapão de gesso diam. 30cm un             42,00 20,00       12,00        32,00          1.344,00                      336,13 1.680,13                          

7 ESQUADRIAS E VIDROS 118.837,50    148.558,76              
7.1 Portas em madeira 17.240,00            21.551,72                       

7.1.1
PM01-Porta de abrir com uma folha de 86x213cm em compensado 
sarrafeado, marcos e guarnições em madeira de lei e acabamento em 
esmalte sintético

un             17,00        90,00       390,00 480,00       8.160,00                  2.040,82 10.200,82                       

7.1.2
PM02-Porta de abrir com uma folha de 116x213cm em compensado 
sarrafeado, marcos e guarnições em madeira de lei e acabamento em 
esmalte sintético

un             14,00        90,00       420,00 510,00       7.140,00                  1.785,71 8.925,71                          

7.1.3
PM03-Porta de abrir com uma folha de 86x213cm em compensado 
sarrafeado, marcos e guarnições em madeira de lei e acabamento em 
esmalte sintético, com visor de 90x92cm de vidro transparente esp 5mm

un                1,00        90,00       450,00 540,00       540,00                         135,05 675,05                             

7.1.4
PA01-Porta de abrir com uma folha de 86x213cm em quadro de alumínio, 
com visores na folha, incluindo visor lateral fixo, todos em vidro temperado 
6mm

un                1,00      120,00    1.280,00 1.400,00    1.400,00                      350,14 1.750,14                          

7.2 Janelas em alumínio 74.232,00            92.797,42                       

7.2.1

JA01-Janela em alumínio 102x150cm linha Suprema Alcoa acab. Pintura 
eletrostática na cor branco com vidros transparente 5mm e caixa persiana 
embutida. Movimento de abrir para dentro em dois quadros com vidros e um 
terceiro quadro externo fixo com tela de proteção contra insetos

unid             21,00      360,00    1.610,00 1.970,00    41.370,00              10.346,64 51.716,64                       

7.2.2

JA02-Janela em alumínio 200x150cm linha Suprema Alcoa acab. Pintura 
eletrostática na cor branco com vidros transparente 5mm e caixa persiana 
embutida. Movimento de correr em dois quadros com vidros e um terceiro 
quadro externo fixo com tela de proteção contra insetos

unid                6,00      600,00    3.100,00 3.700,00    22.200,00                5.552,22 27.752,22                       

7.2.3
JA03-Janela em alumínio 102x85cm linha Suprema Alcoa acab. Pintura 
eletrostática na cor branco com vidro mini boreal 4mm. Dois módulos 
basculantes e quadro externo fixo com tela de proteção contra insetos

unid                5,00      100,00       490,00 590,00       2.950,00                      737,80 3.687,80                          

7.2.4

JA04--Janela em alumínio 44x150cm linha Suprema Alcoa acab. Pintura 
eletrostática na cor branco com vidros transparente 5mm e caixa persiana 
embutida. Movimento de abrir em um quadro com vidro e um segundo 
quadro externo fixo com tela de proteção contra insetos

unid                2,00      300,00    1.280,00 1.580,00    3.160,00                      790,32 3.950,32                          
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7.2.5

JA05--Janela em alumínio 120x150cm linha Suprema Alcoa acab. Pintura 
eletrostática na cor branco com vidros transparente 5mm e caixa persiana 
embutida. Movimento de abrir para dentro em dois quadros com vidros e um 
terceiro quadro externo fixo com tela de proteção contra insetos

unid                1,00      360,00    1.910,00 2.270,00    2.270,00                      567,73 2.837,73                          

7.2.6

JA06--Janela em alumínio 95x150cm linha Suprema Alcoa acab. Pintura 
eletrostática na cor branco com vidros transparente 5mm e caixa persiana 
embutida. Movimento de abrir para dentro em dois quadros com vidros e um 
terceiro quadro externo fixo com tela de proteção contra insetos

unid                1,00      360,00    1.400,00 1.760,00    1.760,00                      440,18 2.200,18                          

7.2.7
Recuperação de janela, incluindo lixação e pintura de janela existente na 
escadaria, em ambas as faces

m²             11,60        20,00          25,00 45,00          522,00                         130,55 652,55                             

7.3 Ferragens para portas internas 2.275,00              2.843,98                          
7.3.1 Fechadura de embutir completa, para portas internas de banheiro cj             16,00        12,00          42,00 54,00          864,00                         216,09 1.080,09                          74069/001
7.3.2 Fechadura de embutir completa, para portas internas cj             17,00        12,00          71,00 83,00          1.411,00                      352,89 1.763,89                          74070/004
7.4 Diversos 25.090,50            31.365,63                       
7.4.1 Bate macas em MDF, conforme detalhamento em projeto específico m           275,50 12,00       56,00        68,00          18.734,00                4.685,37 23.419,37                       
7.4.2 Pega mãos em MDF, conforme detalhamento em projeto específico m             53,00 12,00       94,00        106,00       5.618,00                  1.405,06 7.023,06                          

7.4.3
Cantoneira de alumínio 25mm de larg.com ângulo de 90º na cor branco 
acetinado

m             35,00 8,00         13,10        21,10          738,50                         184,70 923,20                             73908/002

8 PISOS 67.451,49      84.321,10                
8.1 Pisos internos/externos 67.451,49            84.321,10                       
8.1.1 Piso cerâmico Classe A, incluindo rejuntamento m²             80,00        10,00          12,30 22,30          1.784,00                      446,18 2.230,18                          87248
8.1.2 Contrapiso novo em toda a área a ser reformada m²           686,50 7,00         15,05        22,05          15.137,33                3.785,84 18.923,17                       73907/003
8.1.3 Regularização do piso/base, para colocação do piso vinílico m²           606,50          4,00            6,10 10,10          6.125,65                  1.532,03 7.657,68                          

8.1.4 Piso vinílico em placa 30x30cm com emendas soldadas e.:2mm - cor quartzo m²           541,50        12,00          35,40 47,40          25.667,10                6.419,34 32.086,44                       72185

8.1.5 Piso vinílico em placa 30x30cm com emendas soldadas e.:2mm - cor ágata m²             65,00        12,00          35,40 47,40          3.081,00                      770,56 3.851,56                          72185

8.1.6
Piso vinílico em placa 30x30cm com emendas soldadas e.:2mm - cor 
mandarina

m²                8,40        12,00          35,40 47,40          398,16                           99,58 497,74                             72185

8.1.7 Rodapé vinílico plano m           499,50          7,50          10,00 17,50          8.741,25                  2.186,19 10.927,44                       84188
8.1.8 Piso em basalto, incluindo degraus e espelhos em escadaria m²             24,50        40,00       226,00 266,00       6.517,00                  1.629,90 8.146,90                          84190

9 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 168.751,79    210.956,61              
9.1 Louças, metais e acessórios p/ banheiros e áreas  molhadas 54.389,50            67.992,31                       
9.1.1 Bacia sanitária e acessórios

9.1.1.1
Bacia sanitária de louça convencional na cor branco gelo dim.: 
390x590x385mm (LxPxA), anel de cera e parafusos

un             10,00        30,00       253,00 283,00       2.830,00                      707,78 3.537,78                          86888

9.1.1.2
Bacia sanitária convencional de louça na cor branco gelo h: 45cm, anel de 
cera e parafusos

un                6,00        30,00       415,00 445,00       2.670,00                      667,77 3.337,77                          

9.1.1.3 Assento plástico na cor da louça un             16,00          6,00          15,00 21,00          336,00                           84,03 420,03                             

9.1.1.4
Caixa acoplada aérea 6l na cor branco, incluindo tubulação de ligação entre 
a caixa e a bacia sanitária

un             10,00        30,00          56,00 86,00          860,00                         215,09 1.075,09                          

9.1.1.5
Caixa acoplada aérea 6l na cor branco, incluindo extensor para corda de 
acionamento e tubulação de ligação entre a caixa e a bacia sanitária

un                6,00        35,00          72,00 107,00       642,00                         160,56 802,56                             

9.1.1.6 Porta papel em louça na cor da bacia sanitária un             16,00          6,00          31,00 37,00          592,00                         148,06 740,06                             
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9.1.2 Lavatórios e acessórios -              -                                       -   -                                   

9.1.2.1
Lavatório de louça com coluna suspensa na cor branco gelo dim.: 
560x460x820mm (LxPxA), c/válvula e lig.flexível

un 28,00            40,00       280,00      320,00       8.960,00                  2.240,90 11.200,90                       

9.1.2.2 Cuba de louça de embutir oval pequena un 2,00              30,00       65,00        95,00          190,00                           47,52 237,52                             
9.1.2.3 Tanque 30l de louça branco com coluna un 1,00              50,00       456,00      506,00       506,00                         126,55 632,55                             
9.1.2.4 Cuba inox de embutir, incluso válvula metálica e sifão un                3,00 40,00       395,00      435,00       1.305,00                      326,38 1.631,38                          
9.1.2.5 Toalheiro com base e tampa em poliéster branco un             33,00          8,00          45,00 53,00          1.749,00                      437,42 2.186,42                          

9.1.2.6 Dispenser para sabonete líquido em poliestireno branco de alto impacto un             33,00          5,00          58,00 63,00          2.079,00                      519,96 2.598,96                          

9.1.3 Metais e acessórios -              -                                       -   -                                   
9.1.3.1 Barra de apoio reta 85cm un             12,00        15,00       185,00 200,00       2.400,00                      600,24 3.000,24                          
9.1.3.2 Barra de apoio reta 70cm un                6,00        15,00       150,00 165,00       990,00                         247,60 1.237,60                          
9.1.3.3 Barra de apoio em "L" com 70x70cm un                6,00        20,00       398,00 418,00       2.508,00                      627,25 3.135,25                          
9.1.3.4 Barra de apio de piso parede un                1,00        20,00       256,00 276,00       276,00                           69,03 345,03                             

9.1.3.5 Barra de apoio banho 90º esquerda/direita 60cm com fixação intermediária un                7,00        20,00       265,00 285,00       1.995,00                      498,95 2.493,95                          

9.1.3.6 Torneira de parede para tanque un                1,00        15,00          89,00 104,00       104,00                           26,01 130,01                             

9.1.3.7 Misturador para cozinha de balcão, bica alta móvel, acabamento chrome un                2,00 30,00       237,00      267,00       534,00                         133,55 667,55                             86908

9.1.3.8 Monocomando de balcão para lavatório un 12,00            30,00       352,00      382,00       4.584,00                  1.146,46 5.730,46                          
9.1.3.9 Misturador para balcão para lavatório un 18,00            30,00       450,00      480,00       8.640,00                  2.160,86 10.800,86                       
9.1.3.10 Ducha / Chuveiro Metal Desviador Flexivel E Gatilho Cromado un 13,00            30,00       179,00      209,00       2.717,00                      679,52 3.396,52                          
9.1.3.11 Saboneteira de louça un 13,00            8,00         28,00        36,00          468,00                         117,05 585,05                             
9.1.3.12 Cabides de parede, acab. Chrome un             29,00          5,00          28,00 33,00          957,00                         239,35 1.196,35                          
9.1.4 Tampos em Granito -              -                                       -   -                                   

9.1.4.1
Granito Branco Siena polido para bancadas esp 2,5cm, largura 55cm, 
incluindo espelhos. Considerados fornecimento e instalação

m 11,70            60,00       255,00      315,00       3.685,50                      921,74 4.607,24                          

9.1.4.2 Placa Granito Polido Branco Siena esp. 2cm un 12,00            30,00       121,00      151,00       1.812,00                      453,18 2.265,18                          
9.2 Rede de água fria/quente 31.622,19            39.530,89                       
9.2.1 TUBULAÇÕES - ÁGUA FRIA   
9.2.1.1 Tubo Pvc Soldável Marrom 85mm m             10,00          5,00          31,00 36,00          360,00                           90,04 450,04                             75051/007
9.2.1.2  Tubo Pvc Soldável Marrom 75mm m             50,00          4,00          35,50 39,50          1.975,00                      493,95 2.468,95                          
9.2.1.3  Tubo Pvc Soldável Marrom 60mm m                5,00          4,00          17,30 21,30          106,50                           26,64 133,14                             75051/006
9.2.1.4  Tubo Pvc Soldável Marrom 50mm m             66,50          3,00          11,50 14,50          964,25                         241,16 1.205,41                          75051/005
9.2.1.5  Tubo Pvc Soldável Marrom 40mm m             52,00          2,00          10,10 12,10          629,20                         157,36 786,56                             75051/004
9.2.1.6  Tubo Pvc Soldável Marrom 32mm m             76,00          2,00            7,50 9,50            722,00                         180,57 902,57                             75051/004
9.2.1.7  Tubo Pvc Soldável Marrom 25mm m        1.054,00          2,00            3,20 5,20            5.480,80                  1.370,75 6.851,55                          75051/002
9.2.1.8  Tubo Pvc Soldável Marrom 20mm m             15,25          2,00            2,10 4,10            62,53                             15,64 78,16                               75051/001
9.2.2 TUBULAÇÕES - ÁGUA QUENTE   
9.2.2.1 Tubo PPR 20mm m 3,80              2,50         5,40          7,90            30,02                               7,51 37,53                               
9.2.2.2 Tubo PPR 25mm m 308,50          2,50         7,20          9,70            2.992,45                      748,41 3.740,86                          
9.2.2.3 Tubo PPR 32mm m 5,30              2,50         12,50        15,00          79,50                             19,88 99,38                               
9.2.2.4 Tubo PPR 40mm m 15,10            3,50         16,10        19,60          295,96                           74,02 369,98                             
9.2.2.5 Tubo PPR 50mm m 1,50              3,50         21,50        25,00          37,50                               9,38 46,88                               
9.2.2.6 Tubo PPR 63mm m 15,90            3,50         31,80        35,30          561,27                         140,37 701,64                             
9.2.2.7 Tubo PPR 75mm m 15,40            3,50         45,90        49,40          760,76                         190,27 951,03                             
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9.2.3 CONEXÕES - ÁGUA FRIA   -              -                                       -   -                                   
9.2.3.1 Bucha de redução soldável curta de pvc marrom 32x25mm pç             14,00 1,00         1,00          2,00            28,00                               7,00 35,00                               
9.2.3.2 Bucha de redução soldável curta de pvc marrom 40x25mm pç                3,00 1,00         4,00          5,00            15,00                               3,75 18,75                               72701
9.2.3.3 Bucha de redução soldável curta de pvc marrom 40x32mm pç                3,00 1,00         1,80          2,80            8,40                                 2,10 10,50                               
9.2.3.4 Bucha de redução soldável longa de pvc marrom 50x25mm pç             16,00 1,00         5,00          6,00            96,00                             24,01 120,01                             72703
9.2.3.5 Bucha de redução soldável curta de pvc marrom 50x40mm pç                5,00 1,00         3,20          4,20            21,00                               5,25 26,25                               
9.2.3.6 Bucha de redução soldável longa de pvc marrom 60x25mm pç                4,00 1,00         8,70          9,70            38,80                               9,70 48,50                               72705
9.2.3.7 Bucha de redução soldável longa de pvc marrom 60x40mm pç                2,00 1,00         11,90        12,90          25,80                               6,45 32,25                               72707
9.2.3.8 Bucha de redução soldável longa de pvc marrom 60x50mm pç                2,00 1,00         14,80        15,80          31,60                               7,90 39,50                               72708
9.2.3.9 Bucha de redução soldável longa de pvc marrom 75x50mm pç             11,00 1,00         16,50        17,50          192,50                           48,14 240,64                             72709
9.2.3.10 Bucha de redução soldável longa de pvc marrom 75x60mm pç                1,00 1,00         16,90        17,90          17,90                               4,48 22,38                               
9.2.3.11 Bucha de redução soldável longa de pvc marrom 85x60mm pç                2,00 1,00         18,70        19,70          39,40                               9,85 49,25                               72710

9.2.3.12
Adaptador soldável curto com bolsa e rosca para registro de pvc Marrom 
25mmx3/4"

pç           188,00          1,60            4,20 5,80            1.090,40                      272,71 1.363,11                          

9.2.3.13  Joelho de 90° de Pvc Soldável Marrom 25mm p ç           115,00 1,00         4,00          5,00            575,00                         143,81 718,81                             72573
9.2.3.14  Joelho de 90° de Pvc Soldável Marrom 32mm p ç                1,00 1,00         4,70          5,70            5,70                                 1,43 7,13                                 72575
9.2.3.15  Joelho de 90° de Pvc Soldável Marrom 40mm p ç                1,00 1,00         7,70          8,70            8,70                                 2,18 10,88                               72577
9.2.3.16  Joelho de 90° de Pvc Soldável Marrom 50mm p ç                1,00 1,00         6,10          7,10            7,10                                 1,78 8,88                                 72577
9.2.3.17  Joelho de 90° Soldável e com Bucha de Latã o 25mmx1/2" pç           131,00 2,00         4,95          6,95            910,45                         227,70 1.138,15                          
9.2.3.18  Te De Pvc Soldável Marrom 25mm pç             57,00 1,50         3,90          5,40            307,80                           76,98 384,78                             72439
9.2.3.19  Te De Pvc Soldável Marrom 32mm pç             11,00 1,50         4,00          5,50            60,50                             15,13 75,63                               
9.2.3.20  Te De Pvc Soldável Marrom 40mm pç                5,00 1,50         9,00          10,50          52,50                             13,13 65,63                               
9.2.3.21  Te De Pvc Soldável Marrom 50mm pç                8,00 1,50         11,40        12,90          103,20                           25,81 129,01                             72442
9.2.3.22 Te De Pvc Soldável Marrom 60mm pç                2,00 1,50         28,90        30,40          60,80                             15,21 76,01                               
9.2.3.23  Te De Pvc Soldável Marrom 75mm pç             11,00 2,00         43,50        45,50          500,50                         125,18 625,68                             72444
9.2.3.24  Te De Pvc Soldável Marrom 85mm pç                3,00 2,00         58,40        60,40          181,20                           45,32 226,52                             72445
9.2.3.25  Te Soldável E Com Bucha De Latão Na Bolsa Central 25mmx1/2" pç                1,00 2,50         18,00        20,50          20,50                               5,13 25,63                               
9.2.4 CONEXÕES - ÁGUA QUENTE   -              -                                       -   -                                   
9.2.4.1 Bucha de redução PPR 32x25mm pç 3,00              2,50         3,50          6,00            18,00                               4,50 22,50                               
9.2.4.2 Bucha de redução PPR 40x32mm pç 1,00              2,50         8,20          10,70          10,70                               2,68 13,38                               
9.2.4.3 Bucha de redução PPR 50x40mm pç 1,00              2,50         8,50          11,00          11,00                               2,75 13,75                               
9.2.4.4 Bucha de redução PPR 40x25mm pç 4,00              2,50         7,50          10,00          40,00                             10,00 50,00                               
9.2.4.5 Bucha de redução PPR 50x25mm pç 8,00              2,50         7,20          9,70            77,60                             19,41 97,01                               
9.2.4.6 Bucha de redução PPR 63x25mm pç 4,00              2,50         8,10          10,60          42,40                             10,60 53,00                               
9.2.4.7 Bucha de redução PPR 75x50mm pç 8,00              2,50         12,10        14,60          116,80                           29,21 146,01                             
9.2.4.8 Joelho 90º de PPR 25mm pç 91,00            2,50         2,50          5,00            455,00                         113,80 568,80                             
9.2.4.9 Joelho 90º de PPR 25mmx1/2" pç 68,00            2,50         6,50          9,00            612,00                         153,06 765,06                             
9.2.4.10 TE de PPR 25mm pç 22,00            2,50         4,30          6,80            149,60                           37,41 187,01                             
9.2.4.11 TE de PPR 32mm pç 3,00              2,50         6,60          9,10            27,30                               6,83 34,13                               
9.2.4.12 TE de PPR 40mm pç 6,00              2,50         11,90        14,40          86,40                             21,61 108,01                             
9.2.4.13 TE de PPR 50mm pç 1,00              2,50         22,00        24,50          24,50                               6,13 30,63                               
9.2.4.14 TE de PPR 63mm pç 6,00              2,50         38,20        40,70          244,20                           61,07 305,27                             
9.2.4.15 TE de PPR 75mm pç 8,00              2,50         46,40        48,90          391,20                           97,84 489,04                             
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9.2.5 METAIS   -              -                                       -   -                                   
9.2.5.1 Registro De Gaveta Bruto 3/4" un             79,00 35,00       48,00        83,00          6.557,00                  1.639,91 8.196,91                          74176/001
9.2.5.2 Misturador para chuveiro com registro 3/4", com canoplas un             13,00 25,00       229,00      254,00       3.302,00                      825,83 4.127,83                          
9.3 Sistema de calefação 55.088,00            68.865,51                       
9.3.1 Tubo PPR 40mm m 67,00            3,50         16,10        19,60          1.313,20                      328,43 1.641,63                          
9.3.2 Tubo PPR 25mm m 470,00          2,50         7,20          9,70            4.559,00                  1.140,21 5.699,21                          
9.3.3 Bucha de redução PPR 40x25mm pç 29,00            2,50         7,50          10,00          290,00                           72,53 362,53                             
9.3.4 Joelho 90º de PPR 25mm pç 79,00            2,50         2,50          5,00            395,00                           98,79 493,79                             
9.3.5 Joelho 90º de PPR 40mm pç 2,00              2,50         8,70          11,20          22,40                               5,60 28,00                               
9.3.6 TE de PPR 25mm pç 32,00            2,50         4,30          6,80            217,60                           54,42 272,02                             
9.3.7 TE de PPR 40mm pç 30,00            2,50         11,90        14,40          432,00                         108,04 540,04                             
9.3.8 Kit para radiador com registro un 29,00            60,00       179,00      239,00       6.931,00                  1.733,44 8.664,44                          
9.3.9 Elementos de alumínio injetado para entre eixos de radiadores un 341,00          18,00       67,80        85,80          29.257,80                7.317,38 36.575,18                       
9.3.10 Reservatório com respiro 200 litros para mistura un 1,00              1.950,00  3.000,00   4.950,00    4.950,00                  1.238,00 6.188,00                          
9.3.11 Bomba 340W sem selo mecânico, bronze un 2,00              750,00     1.450,00   2.200,00    4.400,00                  1.100,44 5.500,44                          
9.3.12 Termostato digital programável, instalado un 1,00              670,00     1.650,00   2.320,00    2.320,00                      580,23 2.900,23                          
9.4 INSTALAÇÕES DE ESGOTO   23.447,70            29.311,97                       
9.4.1 TUBULAÇÕES
9.4.1.1 Tubo Pvc Série Normal 100mm m           210,00 6,00         32,60        38,60          8.106,00                  2.027,31 10.133,31                        74165/004 
9.4.1.2 Tubo Pvc Série Normal 75mm m             44,00 6,00         30,20        36,20          1.592,80                      398,36 1.991,16                           74165/003 
9.4.1.3 Tubo Pvc Série Normal 50mm m           225,00 6,00         20,50        26,50          5.962,50                  1.491,22 7.453,72                           74165/002 
9.4.1.4 Tubo Pvc Série Normal 40mm m             35,00 6,00         13,50        19,50          682,50                         170,69 853,19                              74165/001 
9.4.2 Conexões -              -                                       -   -                                   
9.4.2.1 Corpo De Caixa Sifonada Série Normal 150x150x50mm pç             20,00 8,00         27,90        35,90          718,00                         179,57 897,57                             40777
9.4.2.2 Corpo De Caixa Sifonada Série Normal 250x230x75mm pç                6,00 4,00         64,00        68,00          408,00                         102,04 510,04                             
9.4.2.3 Corpo De Ralo Seco Redondo Série Normal 100x100x40mm pç             16,00 2,00         14,30        16,30          260,80                           65,23 326,03                             72684
9.4.2.4  Curva 45 Longa Série Normal 100mm pç             12,00 2,00         27,50        29,50          354,00                           88,54 442,54                             72543
9.4.2.5  Curva 45 Longa Série Normal 50mm pç             24,00 2,00         11,50        13,50          324,00                           81,03 405,03                             72546
9.4.2.6  Curva De 90° Curta Série Normal 100mm pç             28,00 2,00         16,50        18,50          518,00                         129,55 647,55                             72541
9.4.2.7  Curva De 90° Curta Série Normal 40mm pç             36,00 2,00         3,20          5,20            187,20                           46,82 234,02                             72547
9.4.2.8  Curva De 90° Curta Série Normal 50mm pç             45,00 2,00         7,70          9,70            436,50                         109,17 545,67                             72544
9.4.2.9  Curva De 90° Curta Série Normal 75mm pç                6,00 3,00         13,00        16,00          96,00                             24,01 120,01                             72550
9.4.2.10  Joelho 45° Série Normal 40mm pç             31,00 2,00         5,60          7,60            235,60                           58,92 294,52                             72559
9.4.2.11  Joelho 45° Série Normal 50mm pç                2,00 2,00         7,00          9,00            18,00                               4,50 22,50                               72561
9.4.2.12  Joelho 90° Série Normal 50mm pç             64,00 2,00         6,60          8,60            550,40                         137,66 688,06                             72560
9.4.2.13  Junção Simples Série Normal 100mm pç             12,00 6,00         32,90        38,90          466,80                         116,75 583,55                             
9.4.2.14  Junção Simples Série Normal 100x50mm pç             32,00 6,00         15,90        21,90          700,80                         175,27 876,07                             
9.4.2.15  Junção Simples Série Normal 100x75mm pç                2,00 6,00         23,90        29,90          59,80                             14,96 74,76                               
9.4.2.16  Junção Simples Série Normal 75x50mm pç                1,00 4,00         12,90        16,90          16,90                               4,23 21,13                               
9.4.2.17  Junção Simples Série Normal 50mm pç                6,00 4,00         9,60          13,60          81,60                             20,41 102,01                             
9.4.2.18  Te Série Normal 100x50mm pç                9,00 4,00         19,20        23,20          208,80                           52,22 261,02                             72774
9.4.2.19  Te Série Normal 50mm pç             40,00 4,00         12,00        16,00          640,00                         160,06 800,06                             
9.4.2.20  Te Série Normal 75x50mm pç                6,00 4,00         15,70        19,70          118,20                           29,56 147,76                             72773
9.4.2.21 Grelha quadrada branca diam 150mm pç             20,00 5,00         6,90          11,90          238,00                           59,52 297,52                             
9.4.2.22 Grelha quadrada branca diam 100mm pç             16,00 5,00         5,90          10,90          174,40                           43,62 218,02                             
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9.4.2.23 Bucha de redução soldável longa de pvc marrom 50x40mm pç             17,00 4,00         9,90          13,90          236,30                           59,10 295,40                             
9.4.2.24 Bucha de redução soldável longa de pvc marrom 75x50mm pç                2,00 4,00         23,90        27,90          55,80                             13,96 69,76                               
9.5 Drenos   1.085,40              1.356,86                          
9.5.1 Tubos e acessórios     
9.5.1.1 Tubo PVC soldável Marrom 25mm pç           138,00 2,00         3,20          5,20            717,60                         179,47 897,07                             75051/002
9.5.1.2 Joelho de 45° de Pvc Soldável Marrom 25mm pç                2,00 1,00         4,40          5,40            10,80                               2,70 13,50                               72574
9.5.1.3 Joelho de 90° de Pvc Soldável Marrom 25mm pç             54,00 1,00         4,00          5,00            270,00                           67,53 337,53                             72573
9.5.1.4 Bucha de redução soldável curta de pvc marrom 40x25mm pç             15,00 1,00         4,00          5,00            75,00                             18,76 93,76                               72701
9.5.1.5 Bucha de redução soldável longa de pvc marrom 50x25mm pç                2,00 1,00         5,00          6,00            12,00                               3,00 15,00                               72703
9.6 Instalações de proteção Contra Incêndio   3.119,00              3.899,06                          
9.6.1 Extintores     
9.6.1.1 Extintor de Incêndio PQS - Abc 4kg pç                5,00 20,00       116,60      136,60       683,00                         170,82 853,82                             72553
9.6.2 Iluminação De Emergência -              -                                       -   -                                   
9.6.2.1 Bloco Autônomo de aclaramento 1,5 W 30 Leds pç                8,00        12,00          60,00 72,00          576,00                         144,06 720,06                             
9.6.3 Sinalização -              -                                       -   -                                   
9.6.3.1 Sinalização Luminosa de Saida pç                4,00 12,00       180,00      192,00       768,00                         192,08 960,08                             
9.6.3.2 Placa Extintor de Incêndio pç                6,00 3,00         25,00        28,00          168,00                           42,02 210,02                             
9.6.3.3 Placa Proibido Fumar pç                6,00 3,00         23,00        26,00          156,00                           39,02 195,02                             
9.6.3.4 Sinalização de Escada pç                4,00 12,00       180,00      192,00       768,00                         192,08 960,08                             

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFONIA/LÓGICA 186.374,73    232.987,05              
10.1 Quadros Elétricos e Disjuntores 3.655,60              4.569,87                          

10.1.1 Disjuntor monopolar DIN 1x20A / 5kA, Curva C pç             76,00 2,00 8,10 10,10          767,60                         191,98 959,58                             74130/001
10.1.2 Disjuntor monopolar DIN 1x25A / 5kA, Curva C pç             17,00 2,00 8,10 10,10          171,70                           42,94 214,64                             74130/001
10.1.3 Disjuntor monopolar DIN 1x35A / 5kA, Curva C pç             16,00 2,00 13,80 15,80          252,80                           63,23 316,03                             74130/002
10.1.4 Disjuntor monopolar DIN 1x50A / 5kA, Curva C pç                2,00 2,00 13,80 15,80          31,60                               7,90 39,50                               74130/002
10.1.5 Disjuntor tripolar  DIN 3x40A / 25kA, Curva C pç                2,00 6,00 60,70 66,70          133,40                           33,36 166,76                             74130/004
10.1.6 Disjuntor tripolar  DIN 3x80A / 25kA, Curva C pç                1,00 8,00 81,70 89,70          89,70                             22,43 112,13                             74130/005
10.1.7 Disjuntor tripolar  DIN 3x150A / 25kA, Curva C pç                1,00 20,00 239,00 259,00       259,00                           64,78 323,78                             74130/006

10.1.8
Quadro de distruibuição de embutir para disjuntor geral e 20 disjuntores 
parciais - QEE2

pç                1,00 60,00 211,70 271,70       271,70                           67,95 339,65                             74131/005

10.1.9
Quadro de distruibuição de embutir para disjuntor geral e 30 disjuntores 
parciais - CD2 e QEE

pç                2,00 80,00 314,80 394,80       789,60                         197,48 987,08                             74131/006

10.1.10
Quadro de distruibuição de embutir para disjuntor geral e 54 disjuntores 
parciais - CD1

pç                1,00 120,00 768,50 888,50       888,50                         222,21 1.110,71                          

10.2 Tubulações, Eletrocalhas e Caixas. 19.024,00            23.781,90                       

10.2.1
Eletrocalha metálica lisa com tampa e acessórios 100mmx50mm barra de 
3m

br             30,00 6,50 45,50 52,00          1.560,00                      390,16 1.950,16                          

10.2.2
Eletrocalha metálica lisa com tampa e acessórios 100mmx100mm barra de 
3m

br             30,00 6,50 58,30 64,80          1.944,00                      486,19 2.430,19                          

10.2.3 Curva 90° 100mmx50mm pç                2,00 3,00 16,00 19,00          38,00                               9,50 47,50                               
10.2.4 Curva 90° 100mmx100mm pç                2,00 3,00 20,40 23,40          46,80                             11,70 58,50                               
10.2.5 "T" 100mmx100mm pç                7,00 3,00 28,00 31,00          217,00                           54,27 271,27                             
10.2.6 Gancho para Eletrocalha 100mm pç 60,00            3,00 32,00 35,00          2.100,00                      525,21 2.625,21                          
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10.2.7 Luvas de encaixe rápido linha  Leve III (Ø 3/4") pç           286,00 2,00 8,30 10,30          2.945,80                      736,74 3.682,54                          72618
10.2.8 Luvas de encaixe rápido linha  Leve III (Ø 1") pç           184,00 2,00 10,70 12,70          2.336,80                      584,43 2.921,23                          72613
10.2.9 Vergalhão  Roscado 3/8" e acessórios para fixação 3m pç 60,00                     1,00            5,50 6,50            390,00                           97,54 487,54                             
10.2.10 Eletroduto em PVC (Ø3/4") m 426,00                   2,00            7,60 9,60            4.089,60                  1.022,81 5.112,41                          73613
10.2.11 Eletroduto em PVC (Ø1") m           276,00 2,00 8,00 10,00          2.760,00                      690,28 3.450,28                          
10.2.12 Curvas 90° em PVC (Ø 3/4") pç 149,00                   1,50            2,50 4,00            596,00                         149,06 745,06                             
10.3 Dispositivos e Luminarias 46.452,17            58.069,86                       
10.3.1 Luminária 2x32W embutida Fluorescente pç 92,00                   30,00       215,00 245,00       22.540,00                5.637,25 28.177,25                       
10.3.2 Luminária 2x26W embutida Fluorescente compacta pç 31,00                   15,00       124,00 139,00       4.309,00                  1.077,68 5.386,68                          
10.3.3 BALIZADOR DE EMBUTIR  01 Lâmpada incandescente E27 pç 29,00                   14,91          72,00 86,91          2.520,39                      630,35 3.150,74                          
10.3.4 Arandela TIPO CAMARIM 1 incandescente E27 pç 8,00                     12,00       192,50 204,50       1.636,00                      409,16 2.045,16                          
10.3.5 Interruptor simples com espelho pç             27,00          6,00            9,80 15,80          426,60                         106,69 533,29                             
10.3.6 Interruptor duplo com espelho pç             17,00          6,00          12,80 18,80          319,60                           79,93 399,53                             
10.3.7 Interruptor triplo com espelho pç                6,00          6,00          17,58 23,58          141,48                           35,38 176,86                             
10.3.8 Interruptor Hotel Simples pç             14,00          6,00          18,00 24,00          336,00                           84,03 420,03                             
10.3.9 Kit completo para ventilação mecânica no teto pç             11,00        50,00       290,00 340,00       3.740,00                      935,37 4.675,37                          
10.3.10 Tomada Simples pç             94,00          6,00          10,70 16,70          1.569,80                      392,61 1.962,41                          83566
10.3.11 Tomada Dupla pç 67,00 6,00 11,90 17,90          1.199,30                      299,94 1.499,24                          83555
10.3.12 Ponto para telefone e lógica RJ45 pç 12,00 8,50 62,00 70,50          846,00                         211,58 1.057,58                          
10.3.13 Sinal Luminoso chamada enfermagem (sobre a porta) pç 14,00 40,00 370,00 410,00       5.740,00                  1.435,57 7.175,57                          
10.3.14 Ponto de antena televisão pç 16,00 8,50 62,00 70,50          1.128,00                      282,11 1.410,11                          
10.4 Fiação e Alimentadores 79.561,30            99.459,58                       
10.4.1 Cabo de cobre, flexível  PVC, 750V - 2,5 mm² m 10.150,00 0,50 1,90 2,40            24.360,00                6.092,44 30.452,44                       73860/008
10.4.2 Cabo de cobre, flexível  PVC, 750V - 4,0 mm² m 2.250,00 0,50 3,10 3,60            8.100,00                  2.025,81 10.125,81                       73860/009
10.4.3 Cabo de cobre, flexível  PVC, 750V -6,0 mm² m 2.100,00 0,50 4,30 4,80            10.080,00                2.521,01 12.601,01                       73860/010
10.4.4 Cabo de cobre, flexível  PVC, 750V - 10 mm² m 1.200,00 1,00 6,40 7,40            8.880,00                  2.220,89 11.100,89                       73860/011
10.4.5 Cabo de cobre, flexível  PVC, 0,6/1,0kV - 10 mm² m 660,00 1,00 6,00 7,00            4.620,00                  1.155,46 5.775,46                          83420
10.4.6 Cabo de cobre, flexível  PVC, 0,6/1,0kV - 16 mm² m 55,00 1,00 8,70 9,70            533,50                         133,43 666,93                             83421
10.4.7 Cabo de cobre, flexível  PVC, 0,6/1,0kV - 25 mm² m 275,00 2,00 12,00 14,00          3.850,00                      962,89 4.812,89                          83422
10.4.8 Cabo de cobre, flexível  PVC, 0,6/1,0kV - 35 mm² m 77,00 2,00 16,90 18,90          1.455,30                      363,97 1.819,27                          83423
10.4.9 Cabo de cobre, flexível  PVC, 0,6/1,0kV - 70 mm² m 385,00 2,00 32,90 34,90          13.436,50                3.360,47 16.796,97                       83425
10.4.10 Cabo UTP - Cat5e m 660,00 2,60 1,30 3,90            2.574,00                      643,76 3.217,76                          
10.4.11 Cabo Coaxial m 880,00 0,50 1,40 1,90            1.672,00                      418,17 2.090,17                          
10.5 SPDA 8.136,40              10.171,31                       
10.5.1 Mini Captor 60cm pç 16,00            20,00       45,00        65,00          1.040,00                      260,10 1.300,10                          
10.5.2 Suporte guia para telha ondulada pç 31,00            5,00         10,00        15,00          465,00                         116,30 581,30                             
10.5.3 Suporte guia plano a cada 5m pç 33,00            10,00       10,00        20,00          660,00                         165,07 825,07                             
10.5.4 Caixa Equipotencial - LEP pç 1,00              80,00       180,00      260,00       260,00                           65,03 325,03                             
10.5.5 Eletroduto de PVC 1" m 48,00            2,00         8,60          10,60          508,80                         127,25 636,05                             74252/001
10.5.6 Abracadeira de aluminio 1"x7/8"x1/8" pç 96,00            2,00         5,00          7,00            672,00                         168,07 840,07                             
10.5.7 Balde para verificação de aterramento pç 16,00            20,00       30,00        50,00          800,00                         200,08 1.000,08                          
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DISCRIMINADA
Hospital Nossa Senhora da Oliveira - Vacaria / RS -  Janeiro 2015
Reforma Unidade de Internação SUS - Adulto 2º pavim ento - FASE I - 753,50 m²

PREÇO UNITÁRIO CUSTO B.D.I. PREÇO CÓDIGO
SINAPI

TOTAL 25,01% TOTAL NOV/2014
COD. UNID. QUANT.DISCRIMINAÇÃO
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10.5.8 Cabo 50mm2, de aço NU m 170,00          5,00         4,10          9,10            1.547,00                      386,90 1.933,90                          
10.5.9 Cabo 35mm2, de aço NU m 180,00          5,00         3,70          8,70            1.566,00                      391,66 1.957,66                          
10.5.10 Haste de Terra Copperweld pç 16,00            6,00         32,60        38,60          617,60                         154,46 772,06                             68069
10.6 Sistema de Chamadas 29.545,26            36.934,53                       
10.6.1 Cabo de cobre, flexível  PVC, 750V - 2,5 mm² m 1.700,00 0,50 1,90 2,40            4.080,00                  1.020,41 5.100,41                          73860/008
10.6.2 Eletroduto em Ferro Galvanizado eletrolitico linha leve III (Ø3/4") m 40,00 3,00 17,40 20,40          816,00                         204,08 1.020,08                          72308
10.6.3 Curvas 90° em ferro galvanizado (Ø 3/4") pç 35,00 2,00 5,10 7,10            248,50                           62,15 310,65                             
10.6.4 Luvas de encaixe rápido linha  Leve III (Ø 3/4") pç 80,00 2,00 8,30 10,30          824,00                         206,08 1.030,08                          72618
10.6.5 Abraçadeiras tipo “D” com cunha para eletroduto (Ø 3/4") pç 80,00 1,00 0,18 1,18            94,40                             23,61 118,01                             
10.6.7 Estação de chamada completa pç 41,00            44,20 221,00 265,20       10.873,20                2.719,39 13.592,59                       
10.6.8 Chamada de Leito - Pêra pç 41,00            30,80       154,00 184,80       7.576,80                  1.894,96 9.471,76                          
10.6.9 Estação chamada com cordel para banheiro pç 11,00            30,80       154,00 184,80       2.032,80                      508,40 2.541,20                          
10.6.10 Luminária Sinal Luminoso chamada enfermagem (sobre a porta) pç 12,00            68,21       133,42 201,63       2.419,56                      605,13 3.024,69                          
10.6.11 Fonte de alimentação 12 volts pç 1,00              80,00 500,00 580,00       580,00                         145,06 725,06                             

11 PINTURA 38.173,15      47.720,25                
11.1 Preparação de superfícies para pintura 18.562,32            23.204,75                       
11.1.1 Fundo selador acrílico em forro de gesso, uma demão m²           557,80 0,50         1,00          1,50            836,70                         209,26 1.045,96                          88484
11.1.2 Aplicação e lixamento de massa látex em forro de gesso, uma demão m²           557,80 2,00         8,90          10,90          6.080,02                  1.520,61 7.600,63                          88494
11.1.3 Fundo selador acrílico em parede, uma demão m² 1.522,30       0,30         1,05          1,35            2.055,11                      513,98 2.569,09                          88485
11.1.4 Aplicação e lixamento de massa látex em parede, uma demão m² 1.522,30       1,50         4,80          6,30            9.590,49                  2.398,58 11.989,07                       88495
11.2 Pintura de acabamento 19.610,83            24.515,50                       
11.2.1 Pintura acrílica interna em paredes, acrílica acetinada m² 1.522,30                4,00            3,30 7,30            11.112,79                2.779,31 13.892,10                       88489
11.2.2 Pintura acrílica fosca sobre forro de gesso, duas demãos m²           557,80          4,00            4,30 8,30            4.629,74                  1.157,90 5.787,64                          88488
11.2.3 Pintura manual com tinta texturizada acrílica em paredes externas m² 50,00                     5,00            9,20 14,20          710,00                         177,57 887,57                             88423
11.2.4 Pintura esmalte sobre madeira m² 219,50                   4,00            6,00 10,00          2.195,00                      548,97 2.743,97                          84659

11.2.5
Esmalte sintético acetinado em corrimão e guarda corpo das escadarias, 
incluindo lixação e preparo para pintura

m² 39,00                     5,00          19,70 24,70          963,30                         240,92 1.204,22                          6067

12 INSTALAÇÕES ESPECIAIS 201.321,43    251.671,92              
12.1 Rede de Gases Medicinais e ar condicionado 112.357,43         140.458,03                     
12.1.1 Ponto de consumo - FAM un             27,00      262,20       126,80 389,00       10.503,00                2.626,80 13.129,80                       
12.1.2 Ponto de consumo - FO un             27,00      262,20       126,80 389,00       10.503,00                2.626,80 13.129,80                       
12.1.3 Ponto de consumo - FVC un             27,00      262,20       126,80 389,00       10.503,00                2.626,80 13.129,80                       
12.1.4 Painel de alarme - FO un                1,00      180,41       608,25 788,66       788,66                         197,24 985,90                             
12.1.5 Painel de alarme - FAM un                1,00      180,41       608,25 788,66       788,66                         197,24 985,90                             
12.1.6 Painel de alarme - FVC un                1,00      180,41       608,25 788,66       788,66                         197,24 985,90                             
12.1.7 Valvula esfera - 15mm un             63,00        32,70       164,30 197,00       12.411,00                3.103,99 15.514,99                       
12.1.8 Valvula esfera - 22mm un                9,00        28,00       209,20 237,20       2.134,80                      533,91 2.668,71                          
12.1.9 Suporte para rede de gases (Perfil perfurado 38x38) un           102,00      106,55          44,40 150,95       15.396,90                3.850,76 19.247,66                       
12.1.10 Rede p/ FO,FAM,FVC,FN - Tubo cobre 15mm m           457,60        23,00          30,94 53,94          24.682,94                6.173,20 30.856,15                       
12.1.11 Rede p/ FO,FAM,FVC,FN - Tubo cobre 22mm m           206,10        28,50          46,60 75,10          15.478,11                3.871,08 19.349,19                       
12.1.12 Cotovelo cobre 90 - 15mm un           152,00        18,70            5,65 24,35          3.701,20                      925,67 4.626,87                          
12.1.13 Cotovelo cobre 90 - 22mm un                6,00        18,70          10,75 29,45          176,70                           44,19 220,89                             
12.1.14 Bucha redução FB 22x15 cobre un             59,00        28,00            9,60 37,60          2.218,40                      554,82 2.773,22                          
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12.1.15 TE cobre e bronze 15m un             18,00        18,70            5,80 24,50          441,00                         110,29 551,29                             
12.1.16 TE cobre e bronze 22m un             62,00        18,70          11,00 29,70          1.841,40                      460,53 2.301,93                          
12.2 Diversos 88.964,00            111.213,90                     

12.2.1

Linhas de interligação elétrica, dreno e refrigerante para equip. Ar Cond. Split  9.000 
BTUs Q/F  - completas, incluindo tubo de cobre sem costura, rígido e acessórios; 
tubos de borracha elastomérica para isolamento térmico, soldas e teste de 
vazamento. cabos de ligação elétrica evaporadora e condensadora (exterior); 
mangueira dreno. *

un 3,00              250,00     400,00      650,00       1.950,00                      487,70 2.437,70                          

12.2.2

Linhas de interligação elétrica, dreno e refrigerante para equip. Ar Cond. Split 
12.000 BTUs Q/F  - completas, incluindo tubo de cobre sem costura, rígido e 
acessórios; tubos de borracha elastomérica para isolamento térmico, soldas e teste 
de vazamento. cabos de ligação elétrica evaporadora e condensadora (exterior); 
mangueira dreno. *

un 2,00              250,00     400,00      650,00       1.300,00                      325,13 1.625,13                          

12.2.3

Linhas de interligação elétrica, dreno e refrigerante para equip. Ar Cond. Split 
18.000 BTUs Q/F  - completas, incluindo tubo de cobre sem costura, rígido e 
acessórios; tubos de borracha elastomérica para isolamento térmico, soldas e teste 
de vazamento. cabos de ligação elétrica evaporadora e condensadora (exterior); 
mangueira dreno. *

un 3,00              250,00     400,00      650,00       1.950,00                      487,70 2.437,70                          

12.2.4

Linhas de interligação elétrica, dreno e refrigerante para equip. Ar Cond. Split 
22.000 BTUs Q/F  - completas, incluindo tubo de cobre sem costura, rígido e 
acessórios; tubos de borracha elastomérica para isolamento térmico, soldas e teste 
de vazamento. cabos de ligação elétrica evaporadora e condensadora (exterior); 
mangueira dreno. *

un 5,00              250,00     450,00      700,00       3.500,00                      875,35 4.375,35                          

12.2.5 Mobiliário fixo em marcenaria cfme. detalhamento m² 103,80          250,00     400,00      650,00       67.470,00              16.874,25 84.344,25                       

12.2.6
Cortina vinílica lavável susp. em apoio metálico tubular "I" 100cm, nas áreas 
de banho

un                1,00        12,00          95,00 107,00       107,00                           26,76 133,76                             

12.2.7
Cortina vinílica lavável susp. em apoio metálico tubular "I" 180cm, nas áreas 
de banho

un                1,00        12,00       135,00 147,00       147,00                           36,76 183,76                             

12.2.8
Cortina vinílica lavável susp. em apoio metálico tubular "L" 130 x 90cm, nas 
áreas de banho

un             11,00        20,00       210,00 230,00       2.530,00                      632,75 3.162,75                          

12.2.9
Cortina hospitalar de vinil em trilho hospitalar em alumínio anodizado entre 
leitos, completa.

m             26,00        45,00       340,00 385,00       10.010,00                2.503,50 12.513,50                       

13 ENTREGA DA OBRA 1.179,75        1.474,81                  
13.1 Serviços Finais 1.179,75              1.474,81                          
13.1.1 Limpeza final da obra m² 715,00          0,70         0,95          1,65            1.179,75                      295,06 1.474,81                          9537

 TOTAL 1.178.789,26       

Gerusa Ollermann Umsza
CREA: 120196

Responsável Tecnico

* Observação: Os itens 12.2.1 a 12.2.4 tratam apenas da instalação de linhas de ligação elétrica e 
frigorígenas para futura instalação de equipamentos de climatização do tipo Split High  Wall.

Unidade de Internação Adulto - Vacaria
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Hospital Nossa Senhora da Oliveira - Vacaria / RS -  Janeiro 2015
Reforma Unidade de Internação SUS - Adulto 2º pavim ento - FASE I - 753,50 m²

ETAPAS DE 30 DIAS

1 SERVIÇOS INICIAIS 48.938,43                  48.938,43             
100,00%

2 SUPRA-ESTRUTURA 11.794,69                  5.897,35               5.897,35               
50,00% 50,00%

3 PAREDES E PAINÉIS 22.003,39                  5.500,85               5.500,85               2.200,34               
25,00% 25,00% 10,00%

4 REVESTIMENTOS 44.495,73                  8.899,15               13.348,72             
20,00% 30,00%

5 COBERTURA 4.548,86                    2.274,43               2.274,43               
50,00% 50,00%

6 FORROS 69.317,66                  20.795,30             
30,00%

7 ESQUADRIAS E VIDROS 148.558,76                14.855,88             
10,00%

8 PISOS 84.321,10                  8.432,11               8.432,11               8.432,11               
10,00% 10,00% 10,00%

9 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 210.956,61                42.191,32             42.191,32             21.095,66             
20,00% 20,00% 10,00%

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/CABEAMENTO 232.987,05                23.298,70             23.298,70             
10,00% 10,00%

11 PINTURA 47.720,25                  

12 INSTALAÇÕES ESPECIAIS 251.671,92                25.167,19             25.167,19             
10,00% 10,00%

13 ENTREGA DA OBRA 1.474,81                    

PREÇO GLOBAL (R$) 1.178.789,26    54.835,77       62.021,62       115.763,75     131.468,33     

PERCENTAGENS (%) 100,00% 4,65% 5,26% 9,82% 11,15%

COD. PREÇO Etapa 01 Etapa 04Etapa 03Etapa 02DISCRIMINAÇÃO
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Hospital Nossa Senhora da Oliveira - Vacaria / RS -  Janeiro 2015
Reforma Unidade de Internação SUS - Adulto 2º pavim ento - FASE I - 753,50 m²

1 SERVIÇOS INICIAIS 48.938,43                  

2 SUPRA-ESTRUTURA 11.794,69                  

3 PAREDES E PAINÉIS 22.003,39                  

4 REVESTIMENTOS 44.495,73                  

5 COBERTURA 4.548,86                    

6 FORROS 69.317,66                  

7 ESQUADRIAS E VIDROS 148.558,76                

8 PISOS 84.321,10                  

9 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 210.956,61                

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/CABEAMENTO 232.987,05                

11 PINTURA 47.720,25                  

12 INSTALAÇÕES ESPECIAIS 251.671,92                

13 ENTREGA DA OBRA 1.474,81                    

PREÇO GLOBAL (R$) 1.178.789,26    

PERCENTAGENS (%) 100,00%

COD. PREÇODISCRIMINAÇÃO

ETAPAS DE 30 DIAS

4.400,68             2.200,34            2.200,34            
20,00% 10,00% 10,00%

13.348,72           8.899,15            
30,00% 20,00%

20.795,30           20.795,30          6.931,77            
30,00% 30,00% 10,00%

14.855,88           14.855,88          44.567,63          44.567,63          14.855,88         
10,00% 10,00% 30,00% 30,00% 10,00%

12.648,17           12.648,17          16.864,22          16.864,22          
15,00% 15,00% 20,00% 20,00%

21.095,66           21.095,66          21.095,66          21.095,66          21.095,66         
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

23.298,70           34.948,06          34.948,06          46.597,41          46.597,41         
10,00% 15,00% 15,00% 20,00% 20,00%

9.544,05             9.544,05            9.544,05            9.544,05            9.544,05           
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

25.167,19           25.167,19          50.334,38          50.334,38          50.334,38         
10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00%

1.474,81           
100,00%

145.154,35    150.153,79   186.486,11   189.003,35   143.902,19  

12,31% 12,74% 15,82% 16,03% 12,21%

Gerusa Ollermann Umsza
CREA: 120196

Responsável Tecnico

Etapa 07 Etapa 08 Etapa 09Etapa 05 Etapa 06
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